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1. ANTECEDENTS	
Actualment,  l’encreuament entre  les carreteres BV‐1602  i BV‐1432 al Terme Municipal de 
Lliçà d’Amunt, es resol amb una intersecció viària en forma de “T” amb preferència de pas per 
la carretera BV‐1602, carrer d’Anselm Clavé.  
Aquesta  intersecció  és  confusa  perquè  existeix  la  possibilitat  d’anar  en  sis  direccions 
diferents. A més, es considera perillosa a causa de  l’elevat número de vehicles que  l’utilitzen 
diàriament  i  de  la  densitat  de  trànsit  que  existeix  a  les  hores  punta.  També  presenta 
mancances a nivell de inseguretat dels vianants, atès que la barrera de protecció que separa la 
calçada de la vorera presenta deficiències i molts punts de subjecció estan trencats. 
2. OBJECTE	DEL	PROJECTE	
El  present  treball  tracta  de  la  redacció  del  projecte  constructiu  de  “Arranjament  de  la 
intersecció  entre  les  carreteres  BV‐1602  i  BV‐1432  a  Lliçà  d’Amunt”,  degut  a  que  l’actual 
intersecció presenta mancances funcionals importants. 
L’objecte del present projecte contempla  la construcció d’una rotonda a nivell, així com  la 
seva definició tècnica i la valoració dels treballs necessaris per a l’execució d’aquesta rotonda. 
3. SITUACIÓ	ACTUAL	
Actualment, la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 en el terme municipal de 
Lliçà d’Amunt és un encreuament a nivell en forma de “T”. La BV‐1602 no presenta cap carril 
de gir a l’esquerra o d’incorporació per tal de millorar la fluïdesa. 
La  situació actual permet  tots els moviments possibles a excepció del  canvi de  sentit.  La 
necessitat de presentar un arranjament de  la  intersecció es basa en els múltiples problemes 
que representa el disseny actual. Els principals problemes són: 
‐ Temps d’espera elevats en hores normals i puntes. 
‐ Disseny no adequat al trobar‐se en poblat.  
‐ Problema de visibilitat. 
 
Figura 1. Situació actual de l’encreuament 
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4. CARTOGRAFIA	I	TOPOGRAFIA		
La cartografia bàsica per dur a  terme els estudis associats a  la definició del projecte han 
estat  els  fulls de  cartografia  a  escala 1:25000  i 1:5000 propietat de  l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya  (ICC), així  com el plànol  cartogràfic de  la  zona afectada  cedit per  la Diputació de 
Barcelona i un plànol de detall a escala 1:200 cedit per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
Es considera que la cartografia aportada és apta per realitzar els estudis necessaris per a la 
definició del present projecte i, per tant, no és necessari realitzar treballs topogràfics. 
5. GEOLOGIA	I	GEOTÈCNIA	
El municipi  de  Lliçà  d’Amunt  es  troba  localitzat  en  la  depressió  del  Vallès‐Penedès,  una 
fossa d’origen tectònic situada entre la Serralada Prelitoral al nord i la Serralada Litoral al sud. 
El relleu del municipi és molt suau, amb alçades compreses entre els 135 i 246 metres sobre el 
nivell del mar, entre les quals no hi ha cap turó destacable. 
El terme municipal presenta dues zones geomorfològiques ben diferenciades:  
‐ Zona oest: on es situa el nucli urbà, és una zona de plana al∙luvial del Tenes. 
‐ Zona central  i est: es troben valls  i turons que van de ponent a  llevant amb un relleu 
més pronunciat, tot i que molt arrodonit, el subsòl està constituït per materials d’edat 
neògena. Es troben les urbanitzacions de Ca l’Estaper, Can Salgot, Ca l’Artigues, etc. 
Els sediments que formen el subsòl de Lliçà d’Amunt són principalment:  
‐ Sediments al∙luvials del Miocè,  formats preferentment per  lutites amb  intercalacions 
esporàdiques  de  gresos  i  conglomerats.  Aquests  materials  són  molt  tous  i  són 
responsables indirectes del relleu tan suau present al municipi. 
‐ Sediments al∙luvials actuals  i  subactuals  (terrasses del  riu Tenes)  i dipòsits col∙luvials 
quaternaris procedents de l’erosió dels vessants. 
Segons  el  mapa  geològic  de  l’Institut  Geològic  de  Catalunya  (IGC)  aquests  sòls  es 
classifiquen en: 
‐ Qt1: Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Del període Quaternari, època Holocè. 
‐ Qt2:  Terrassa  fluvial. Graves,  sorres  i  lutites. Del període Quaternari, època Plistocè 
Superior – Holocè. 
‐ NMa: Argiles  i gresos arcòsics. De  l’època Miocè Mitjà – Superior, d’edat Aragonià – 
Vallesià. 
‐ NMcga: Nivells  lenticulars de conglomerats amb matriu sorrenca arcòsica. De  l’època 
Miocè Mitjà – Superior, d’edat Aragonià – Vallesià. 
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6. ESTUDI	DE	TRÀNSIT	
Per  a  realitzar  l’estudi  de  trànsit  s’ha  utilitzat  informació  proporcionada  per  la  Unitat 
d’Estadística  i  Suport  Cartogràfic  de  l’Àrea  d’Infraestructures,  Urbanisme  i  Habitatge  de  la 
Diputació de Barcelona.  
La  intensitat de  trànsit ha estat obtinguda mitjançant estacions d’aforament situades a  la 
BV‐1602 i BV‐1432 properes a la zona objecte d’estudi. 
Tal  i  com  indica  la norma 6.1‐I.C.  el dimensionament del  ferm  es  realitza per  a  l’any de 
posada en servei de l’obra. Es considera que l’any de posada en servei serà el 2014 i s’agafa de 
referència la IMD més elevada (BV‐1432). La IMD per l’any 2014 és: 
 
Figura 2. IMD any 2014 
S’ha de tenir en compte la demanda futura de trànsit, es considera un període de 10 anys 
vista amb un creixement lineal del 4%.  
La IMD de pesants corresponent a l’any 2024 és de 606 veh. Pesants/dia/carril. 
Segons  la norma 6.1.‐I.C. aquesta  IMDp de 606 vehicles corresponent a una categoria de 
trànsit T2. 
Es pot consultar més informació de l’estudi de trànsit a l’annex 9 del present projecte. 
7. ESTUDI	D’ALTERNATIVES	
Degut a la gran importància que té escollir la millor solució per a la intersecció estudiada es 
presenta  a  l’annex 5 del present projecte un  estudi de  les  alternatives proposades  amb un 
anàlisis dels avantatges i inconvenients que presenta cadascuna. 
A continuació es mostra un resum de cadascuna de les alternatives: 
‐ Alternativa 1: 
En aquesta alternativa no hi ha cap tipus de modificació de  l’encreuament actual, es 
preveu només  la  introducció de  semàfors que  regulin el pas dels  vehicles. Per  tant, 
donaria pas a un encreuament semaforitzat. 
 
‐ Alternativa 2: 
Es proposa una millora en  l’encreuament actual, que és  la creació a  la carretera BV‐
1602 d’un carril de gir a  l’esquerra  i d’un carril d’incorporació. Per  tal de millorar  la 
fluïdesa del trànsit.  
 
‐ Alternativa 3: 
En aquesta es proposa la construcció d’una rotonda de 30 metres de diàmetre exterior 
amb una amplada de la plataforma anular de 7 metres. 
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Per tal d’escollir quina seria la millor solució s’ha realitzat un anàlisis multicriteri de dades. 
El procediment per fer aquest anàlisis ha sigut: 
‐ Creació d’un arbre de presa de decisió o de requeriments. 
‐ Definir els pesos de cada requeriment, criteri i indicador que compon l’arbre. 
‐ Assignar pesos a cada alternativa. 
‐ Valorar la puntuació de cada alternativa i escollir la millor. 
Les puntuacions obtingudes per cada alternativa són: 
 
Figura 3. Puntuacions de cada alternativa 
Per tant, l’alternativa amb millor puntuació i escollida per la realització del present projecte 
és l’alternativa 3, construcció d’una rotonda. 
8. DESCRIPCIÓ	DE	LA	SOLUCIÓ	ADOPTADA	
A  continuació  es  descriu  i  justifica  el  disseny  de  la  solució  adoptada.  Es  defineixen  els 
paràmetres  geomètrics,  el  moviment  de  terres,  el  drenatge,  l’enllumenat,  els  ferms  i 
paviments, la senyalització i els acabats. 
8.1. DEFINICIÓ	GEOMÈTRICA	
El disseny geomètric s’ha realitzat seguint les recomanacions de la “Instrucció per al disseny 
i projecte de rotondes” de  la Direcció General de Carreteres  i queda  justificat a  l’annex 6 del 
projecte. 
La rotonda  tindrà un diàmetre exterior de 30 metres, una plataforma anular de 7 metres 
amb un únic carril i una gorgera d’1 metre d’amplada. El peralt de la calçada anular tindrà una 
inclinació transversal constant cap a l’exterior del 2,0%. La inclinació transversal de la gorgera 
serà del 4,0% cap a l’exterior. 
L’amplada del carril d’entrada serà de 4 metres, mentre que l’amplada del carril de sortida 
serà de 5 metres.  
El radi interior d’entrada serà de 13,5 metres i el radi interior de sortida serà de 20 metres. 
Per un diàmetre exterior de 30 metres, els  illots deflectors és dimensionaran amb un radi 
de: 
‐ 0,375m on es separen les plataformes d’entrada i sortida. 
‐ 0,50m a la sortida de la calçada anular. 
‐ 0,30m a l’entrada a la calçada anular. 
Els accessos  tindran una  transició d’amplada executada de  forma gradual.  L’amplada del 
carril en els trams  inicials serà  l’actual  i anirà variant a mesura que s’apropa a  la rotonda per 
adaptar‐se a les consideracions geomètriques. El peralt serà del 2,0% del centre a l’exterior. 
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Les principals dimensions de la rotonda es resumeixen en la següent taula: 
Diàmetre exterior  30 m 
Diàmetre interior  16 m 
Amplada gorgera  1 m 
Amplada plataforma anular  7 m  
Amplada carril d’entrada  4 m 
Amplada carril de sortida  5 m 
Radi d’entrada  13,50 m 
Radi de sortida  20 m 
Figura 4. Dimensions principals rotonda 
8.2. MOVIMENT	DE	TERRES	
Amb  l’objectiu  d’adaptar  perfectament  la  rasant  projectada  a  l’actual  es  realitza  una 
cubicació del volum de terres necessari amb l’ajuda dels perfils transversals. 
Els moviment de terres total calculat és: 
    Volum de desmunt:  15,06 m3 
    Volum de terraplenat:  820,92 m3  
La pendent en els terraplens és de 3H:2V. 
8.3. DRENATGE	
El càlcul del cabal de disseny s’ha realitzat seguint  la norma 5.2.‐I.C.  , escollint un període 
de retorn de 25 anys.  Es calcula una precipitació diària màxima de 134 mm/dia. 
El cabal de disseny és de 0,21 m3/s.  
Per calcular el diàmetre necessari de la canonada s’utilitza la fórmula de Manning‐Stricklers. 
El diàmetre del col∙lector principal  serà de 400 mm. El diàmetre del  tub que connectarà els 
embornals amb el col∙lector principal s’han dimensionat de 200 mm. Els tubs seran de PVC. 
Les aigües superficials de la calçada es recolliran amb un total de 17 embornals, situats en 
els punts baixos.  
Cal destacar que el col∙lector de la carretera BV‐1432 es construirà a contrapendent.  
També es dissenya una xarxa de drenatge de l’illot central mitjançant una rasa de material 
drenant amb un tub ranurat de PVC que conduirà les aigües drenades al col∙lector principal. 
Les aigües recollides es conduiran fins al seu desguàs a la riera de Merdanç.  
Es pot obtenir més informació consultant l’annex 8. 
8.4. FERMS	I	PAVIMENTS	
A  l’annex 9 es  justifiquen  i es detallen  les  seccions de  ferm dimensionades en el present 
projecte.  
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Es  considera  una  esplanada  E2  mitjançant  la  col∙locació  d’una  capa  de  25cm  de  sòl 
seleccionat (3) sobre una capa de 25cm de sòl estabilitzat amb ciment (S‐EST1). 
D’acord amb  la norma 6.1.‐I.C.  l’estructura del ferm serà  la secció 211; formada per 25cm 
de mescla bituminosa en calent sobre una capa de 25cm de tot‐u artificial. 
Segons els criteris que marca el PG‐3  la  secció del  ferm estarà  formada per  les  següents 
capes (ordre descendent): 
‐ Capa de  trànsit de 5  cm de gruix,  realitzada amb mescla bituminosa en  calent  tipus 
AC16 surf B60/70 S.   
‐ Reg d’adherència tipus ECR‐1.  
‐ Capa  intermèdia de 9 cm de gruix, realitzada amb mescla bituminosa en calent tipus 
AC22 bin B60/70 S.   
‐ Reg d’adherència tipus ECR‐1.  
‐ Capa base de 11 cm de gruix, realitzada amb mescla bituminosa en calent tipus AC32 
base B60/70 S.  
‐ Reg d’imprimació tipus ECI.  
‐ Capa de 25 cm de material tot‐u artificial. 
 
Figura 5. Secció del ferm 
Els  trams de  transició entre el nou  ferm  i  l’antic es realitzaran mitjançant un  fresat d’una 
capa d’uns 10cm aproximadament del ferm vell per posteriorment executar una nova capa de 
trànsit de gruix variable amb una mescla AC 16 surf B60/70 sobre un reg d’adherència E.C.R‐1.  
La calçada quedarà encintada per una rigola de morter de ciment blanca de 30x30x8 i una 
vorada T3. Els illots deflectors s’encintaran amb una vorada T3.  
El  paviment  de  les  illetes  deflectores  i  de  la  gorgera  es  realitzarà  amb  formigó  HM‐20 
raspallat.  
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L’illot central queda encerclat per una rigola de 30x30x8 amb una vorada remuntable tipus 
americà i la gorgera serà coronada amb una vorada tipus jardí. 
Les  voreres  estaran  pavimentades  amb  panots  de  50  tacs  rectangulars  de  30x30x3,  a  la 
zona propera al pas de vianants es col∙locaran panots de 49 tacs circulars de 30x30x3. Una part 
de la vorera estarà pavimentada amb llambordes vermelles de 20x10x8. 
El gual de vianants serà del tipus 120 i el gual per a vehicles serà del tipus 60. 
En els plànols de  seccions  tipus venen especificats  tots els elements que composen cada 
secció. 
8.5. ENLLUMENAT	PÚBLIC	
Un bon disseny de l’enllumenat és un punt important per la seguretat de qualsevol vialitat, 
l’annex 10 es dedica als càlculs de l’enllumenat. 
El disseny s’ha realitzat seguint  la disposició actual, amb  l’objectiu de donar continuïtat a 
l’enllumenat actual i reforçant el nivell d’enllumenat a la rotonda. 
La xarxa d’enllumenat projectada està formada per: 
‐ 6 columnes de 9 metres d’alçada amb llumeneres JCH‐250 CC amb làmpades de vapor 
de sodi (VSAP) de 150W col∙locades al voltant de la calçada anular. 
‐ Als accessos es  reubicaran  les 4 columnes de 3,5m amb  llumeneres SM  i  la columna 
amb 3 projectors. I al parc es reubicarà la columna “Prim” de 8 projectors parabòlics.  
‐ S’instal∙laran 7 noves columnes de 3,5m amb llumeneres SM en els accessos i al parc. 
8.6. SENYALITZACIÓ	I	ABALISAMENT	
La  circulació  de  vehicles  i  vianants  estarà  controlada  per  la  corresponent  senyalització 
horitzontal i vertical. 
A l’annex 11 i al document núm.2 es detallen les característiques de la senyalització. 
La senyalització horitzontal de la calçada i de la rotonda s’executarà d’acord amb la Norma 
8.2.‐I.C. “Marques vials”, i la senyalització vertical es realitzarà segons les normes contingudes 
a  la  Instrucció  8.1.‐I.C.  “Senyalització  vertical”  ,  també  s’ha  consultat  el  “Manual  de 
Senyalització urbana d’Orientació de la Generalitat de Catalunya”. 
La senyalització horitzontal es durà a terme amb pintura acrílica d’alta resistència al desgast 
amb aportació de microesferes retroreflexives de vidre. 
En referència a la senyalització vertical es reutilitzaran els cartells d’orientació actuals, tot i 
que  s’hauran de modificar afegint a  sobre un cartell de circulació giratòria. Mentre que, els 
cartells  d’orientació  col∙locats  a  les  illetes  deflectores  seran  de  nova  construcció.  La 
senyalització de reglamentació i de codi també serà nova. 
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8.7. MOBILIARI	URBÀ,	JARDINERIA	I	REG	
‐ Mobiliari urbà: 
Es col∙locaran: 
   11  Bancs neoromàntics de 175cm de llargària 
   6   Papereres model Barcelona de 60L 
32   Pilones tipus C‐430 d’un metre d’alçada  
12  Escocells quadrats de planxa d’acer corten de 100x100cm 
Es muntarà una tanca de troncs de fusta de pi tornejada amb autoclau d’1,2m d’alçada per 
evitar la caiguda de persones entre la vorera i el terraplè del Parc del Quiosc. 
‐ Jardineria: 
El disseny de  l’illot  central  s’ha  realitzat de  forma  que  el  seu manteniment  sigui mínim, 
evitant  la  col∙locació d’elements  rígids  i  afavorint  l’ús d’arbustos  autòctons  que  requereixin 
poca quantitat d’aigua per al seu reg.  
No estarà enjardinada  tota  la  superfície de  l’illot,  sinó que es  col∙locarà grava decorativa 
entre les plantacions. 
Dins de  l’illot  central  es  col∙locaran dos plantacions  en  forma de  circumferència, una de 
farigola (Thymus vulgaris) de 11 metres de diàmetre  i una plantació de romanís (Rosmarinus 
officinalis) de 4 metres de diàmetre. Es col∙locaran una capa de graves decoratives de color 
blanc de tamany 18‐25mm amb un pendent cap a l’exterior del 5% des de la gorgera fins a la 
plantació de farigola i un pendent del 8% des de la plantació de farigola fins a l’interior.  
A les voreres es plantaran un total de 12 lledoners (Celtis australis).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Farigola  Figura 7. Romaní
Figura 8. Lledoner
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Per  tal  d’estabilitzar  els  talussos  creats  a  la  zona  del  Parc  del  Quiosc  es  realitzarà  una 
hidrosembra. 
‐ Reg: 
El  reg de  les plantacions de  la  zona  interior de  l’illot  central es  realitzarà mitjançant una 
mànega microperforada.   
La xarxa de reg es connectarà a la canonada d’abastament d’aigua, mitjançant la instal∙lació 
d’una arqueta de  registre. La connexió es  realitzarà mitjançant una xarxa d’alimentació  tant 
hidràulica  com  elèctrica  amb  canonades  de  PE  de  50mm  de  diàmetre  i  tubs  corrugats  de 
125mm de diàmetre per al cablejat de 4x6mm2. 
Es col∙locarà un armari d’escomesa en el que s’instal∙laran un programador, un comptador, 
una vàlvula reductora de pressió i electrovàlvules, una per a cada línia, i des d’on es passarà un 
tub de 50mm de diàmetre  fins a  l’interior de  la rotonda. A  la zona enjardinada s’instal∙laran 
dues  mànigues  microperforades  de  16mm  de  diàmetre  amb  les  seves  corresponents 
connexions al tub de PE mitjançant T amb reducció.   
Des d’aquesta escomesa es regaran també els lledoners, aquesta xarxa estarà formada per 
un  tub de PE BD  (polietilè de baixa densitat) de 32mm de diàmetre nominal. Cada arbre es 
rega amb una anella de tech‐line amb 5 goters. 
El reg en el talús del parc s’efectuarà mitjançant una malla de tubs de polietilè de 16 mm de 
diàmetre situats cada 50cm i goters cada 30cm. Els tubs aniran enterrats a una profunditat no 
superior als 15cm. 
8.8. SERVEIS	AFECTATS	
En el moment de l’inici de les obres l’empresa constructora es farà plenament responsable 
de la recerca d’informació dels possibles serveis existents, dels indicats i d’altres que hi pugui 
haver‐hi, de la seva localització i de la seva protecció. 
Si  durant  l’execució  de  les  obres  es  produeix  algun  trencament  accidental  de  qualsevol 
servei,  l’empresa  constructora procedirà a  la  reparació oportuna amb  tota  rapidesa  i al  seu 
càrrec. 
Els  treballs que s’han portat a  terme per a  la  identificació dels serveis existents a  la zona 
d’actuació, han estat els següents: 
‐ Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats durant 
el desenvolupament de les obres. 
‐ Sol∙licitud d’informació en el portal e‐Wise (ACEFAT) i Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
A l’annex 12 es comenta quins seran els serveis afectats i la seva desviació. 
‐ Línia telefònica: 
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Línia  de  6  conductes  de  PVC  que  discorre  pel  costat  est  del  carrer  d’Anselm  Clavé.  Es 
desviarà per  la nova vorera del carrer. Les connexions amb  la  línia actual es realitzaran amb 
dues arquetes.  
El pressupost estimat d’aquesta reposició és de DEU MIL SIS‐CENTS SEIXANTA‐NOU EUROS 
AMB CINQUANTA‐SIS CÈNTIMS (10.669,56 €). 
‐ Aigua potable: 
Es preveu  la  substitució de  la  canonada de  fibrociment de Ø150mm que discorre per  la 
vorera oest del carrer d’Anselm Clavé, per una canonada de fosa dúctil de Ø150mm.  
El nou tram s’executarà paral∙lelament al traçat actual fins a  les diferents connexions amb 
la canonada de fibrociment.  
S’aprofitarà la modificació per afegir un hidrant a la xarxa.  
Un cop realitzada aquesta modificació l’antiga canonada de fibrociment quedarà en desús.  
El  pressupost  d’aquesta  modificació  és  de  SET  MIL  DOS‐CENTS  TRENTA‐CINC  EUROS  I 
QUARANTA‐TRES CÈNTIMS (7.235,43 €). 
8.9. SUPRESSIÓ	DE	BARRERES	ARQUITECTÒNIQUES		
El  present  projecte  compleix  la  normativa  actualment  vigent  sobre  la  supressió  de  les 
barreres  arquitectòniques  a  que  fa  referència  el  decret  135/1995  de  24  de  març,  de 
desplegament  de  la  llei  20/1991  de  25  de  novembre  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de 
supressió de barreres  arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i el reglament de 
planejament de la Llei del Sòl. 
9. EXPROPIACIONS	
Les expropiacions de béns particulars que es contemplen es troben especificades a l’annex 
13 on es presenten els criteris adoptats i es valoren les expropiacions realitzades. 
El terreny afectat està qualificat com a sòl urbà consolidat. 
El preu mig de referència per a expropiacions a sòl urbà s’estima de 100 €/m2. 
El cost total de les expropiacions ascendeix a CINQUANTA‐NOU MIL TRES‐CENTS SIS EUROS 
(59.306,00 €). 
10. SEGURETAT	I	SALUT	
Per a la realització de les obres es donarà compliment a la legislació actualment vigent, i en 
especial al Real Decret 1627/97, de 24 d’octubre, en matèria de seguretat i salut a les obres i 
es  donarà  compliment  a  l’especificat  dins  l’estudi  de  seguretat  i  salut  annex  al  present 
document. 
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El Pressupost de  Seguretat  i  Salut  sense  IVA  és de DEU MIL  SIS‐CENTS  SIS  EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS(10.606,70 €). 
11. CONTROL	DE	QUALITAT	
En  compliment  amb  la normativa  vigent  el present projecte  inclou un pla de  control de 
qualitat, es pot consultar a  l’annex 14. Durant  l’execució de  l’obra,  la Direcció d’Obra podrà 
modificar les freqüències d’assajos establertes, així com la realització d’assajos no previstos en 
aquest pla i que cregui convenients. 
El pressupost del control de qualitat és de CINC MIL VUIT‐CENTS CINQUANTA‐CINC EUROS 
AMB VINT‐I‐SET CÈNTIMS (5.855,27 €). 
12. GESTIÓ	DE	RESIDUS	
Per  la realització de  les obres es donarà compliment a  la  legislació actualment vigent,  i en 
especial al RD 105/2008, pel qual es  regula  la producció  i gestió de  residus de construcció  i 
demolició  i  al  Decret  89/2010  pel  qual  s’aprova  en  Programa  de  gestió  de  residus  de  la 
construcció a Catalunya (PROGROC) i es dóna compliment a l’especificat dins l’estudi de gestió 
de residus annex al present document. 
13. PLANIFICACIÓ	DE	L’OBRA	I	TERMINI	D’EXECUCIÓ	
Es proposa com a termini d’execució el de cinc (5) mesos  i dues (2) setmanes a partir del 
replanteig de l’obra. 
La planificació dels treballs a realitzar es contemplen a  l’annex 18 on s’inclou un diagrama 
de Gantt en el que s’especifiquen les activitats principals i s’estima la duració d’aquestes. 
14. JUSTIFICACIÓ	DE	PREUS	
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC 2013 i en el 
banc  de  preus GISA OBRA  CIVIL  2012,  realitzat  amb  els  costos  de mà  d’obra, maquinària  i 
materials del mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, considerant aquest aspecte amb el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5%. 
A l’annex 19 es presenta la justificació detallada de preus. 
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15. REVISIÓ	DE	PREUS	
En  compliment  del  Reial  Decret  1098/2001  de  12  d’octubre  de  Contractes  de  les 
Administracions Públiques  i per tractar‐se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució 
no excedeix de dotze (12) mesos, no té previst revisió de preus. 
16. PRESSUPOST	PER	A	CONEIXEMENT	DE	L’ADMINISTRACIÓ	
El pressupost per a coneixement de l’administració es desglossa de la següent forma: 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ       
   PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL …………………………………………………………  299.914,71
   13 % Despeses Generals SOBRE 299.914,71 ……………………………………………...  38.988,91
   6 % Benefici Industrial SOBRE 299.914,71 ………………………………………………...  17.994,88
  
Subtotal 356.898,50
   Estudi de Seguretat i Salut …………………………………………………………………….....  10.606,70
   21 % IVA SOBRE 367.505,20 ………………………………………………………………….....  77.176,09
   PRESSUPOST PER CONTRACTE   €  444.681,29
        
   Desviament dels Serveis Afectats ……………………………………………………………..  17.904,99
   Control de Qualitat ……………………………………………………………………………........  5.855,27
   Expropiacions ……………………………………………………………………………………........  59.306,00
     
   PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  €  527.747,55
     
     Aquest pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: 
(CINC‐CENTS VINT‐I‐SET MIL SET‐CENTS QUARANTA‐SET EUROS AMB CINQUANTA‐CINC CÈNTIMS) 
     
 
L’àrea total de la zona d’obres és de 3554 m2, per tant, es té un cost de 131,81 €/m2. 
17. DECLARACIÓ	DE	L’OBRA	COMPLETA	
Es  fa  constar,  que  en  compliment  del  reglament  de  Contractes  de  l’Estat,  el  present 
projecte  acompleix  els  requisits  d’ésser  una  obra  complerta  podent‐se  lliurar  a  l’ús  públic 
general sense cap obra complementària. 
18. CLASSIFICACIÓ	DEL	CONTRACTISTA	
D’acord amb  l’article 65 del Real Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, per el que 
s’aprova el Text  refós de  la Llei de contractes del  sector públic,  i en compliment del que es 
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disposa a l’article 25 i següents del Real Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. 
Així, la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar‐se a la licitació de les 
obres és la següent: 
Grup  Subgrup Categoria 
G  4 d
 
19. DOCUMENTS	QUE	INTEGREN	EL	PROJECTE	
DOCUMENT Nº 1: Memòria i Annexes  
MEMÒRIA. 
ANNEXES A LA MEMÒRIA: 
A1. Estat actual i reportatge fotogràfic. 
A2. Planejament. 
A3. Cartografia i topografia. 
A4. Geologia i geotècnia. 
A5. Estudi d’alternatives. 
A6. Definició geomètrica. 
A7. Moviment de terres. 
A8. Climatologia, hidrologia i drenatge. 
A9. Ferms i paviments. 
A10. Enllumenat Públic. 
A11. Senyalització i abalisament. 
A12. Serveis afectats. 
A13. Expropiacions i ocupacions temporals. 
A14. Control de qualitat. 
A15. Gestió dels residus. 
A16. Estudi de Seguretat i Salut. 
A17. Aspectes Ambientals. 
A18. Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra. 
A19. Justificació de preus. 
DOCUMENT Nº 2: Plànols 
1. Índex, situació i emplaçament. 
2. Planta topogràfica. Estat Actual.  
3. Serveis Existents. 
4. Planta general. Límits Projecte. 
5. Desmuntatges i demolicions. 
6. Desviament de Serveis Afectats. 
7. Planta de definició geomètrica. 
8. Perfils longitudinals. 
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9. Perfils transversals. 
10. Pavimentació. 
11. Xarxa de drenatge. Detalls 
12. Enllumenat públic. Detalls. 
13. Mobiliari urbà, jardineria i reg. 
14. Senyalització. 
15. Expropiacions. 
DOCUMENT Nº 3: Plec de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars  
  Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
  Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
DOCUMENT Nº 4: Pressupost 
  Amidaments. 
  Quadre de preus nº 1. 
  Quadre de preus nº 2. 
  Pressupost. 
  Resum del pressupost. 
  Últim full. 
20. CONCLUSIONS	
Amb  tots  els  punts  i  els  documents  adjunts  pot  considerar‐se  suficientment  detallat  el 
present projecte constructiu perquè pugui servir de base a l’efectiva execució de les obres. 
 
 
Sabadell, juny de 2014 
L’Enginyer autor del projecte 
 
 
 
David Zayas Alvarez 
Enginyer de la construcció 
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1. INTRODUCCIÓ	
Aquest  projecte  es  centra  a  la  comarca  del  Vallès  Oriental,  concretament,  al  terme 
municipal  de  Lliçà  d’Amunt,  amb  una  població  aproximada  de  14584  habitants  (segons  les 
dades de IDESCAT al 2012). 
Lliçà d’Amunt té una superfície de 22,3 km2, amb una densitat de 653,1 hab/km2, cosa que 
el converteix en un dels municipis més dispersos i fragmentats del Vallès.  
En només vint anys  s’ha quadruplicat  la població  (de 2600 habitants  l’any 1981 a 10000 
habitants l’any 2000). 
2. ESTAT	ACTUAL	
La situació actual de la intersecció entre la carretera BV‐1602 (carrer d’Anselm Clavé) amb 
la BV‐1432  (carretera de Granollers) es  troba  resolta mitjançant una  intersecció en “T” amb 
preferència de pas per la carretera BV‐1602. 
Ambdues carreteres són de la xarxa viaria local de la província de Barcelona i pertanyen a la 
Diputació de Barcelona. 
A més a més, les dues carreteres són d’una única calçada de doble sentit amb un carril per 
sentit. 
La carretera BV‐1432 és una via de 3,4 quilometres de  longitud que uneix el municipi de 
Granollers amb Lliçà d’Amunt passant per la C‐17. Té un pendent ascendent del 3% mesurat a 
l’eix del carrer cap a la BV‐1602. 
 
Imatge 1. Carretera BV‐1432 
La carretera BV‐1602 és una via de 4,7 quilometres de longitud que uneix Lliçà de Vall amb 
Lliçà d’Amunt arribant fins a l’encreuament de la BV‐1435 i la C‐1415b. A la zona de la futura 
glorieta  té  un  pendent  descendent  en  direcció  sud  (Lliçà  de  Vall)  entre  el  2  i  el  4% 
aproximadament. 
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Imatge 3. Carretera BV‐1602 
A la intersecció entre les dues carreteres hi ha un encreuament en “T” molt confluït per tot 
tipus de vehicle. Hi ha la possibilitat d’anar en sis direccions diferents, que són: 
1. Vehicles que circulen per la BV‐1602 en direcció nord, cap a Santa Eulàlia de Ronçana i 
Caldes de Montbui, amb prioritat de circulació. 
2. Vehicles que circulen per  la BV‐1602 en direcció  sud, cap a Lliçà de Vall  i Parets del 
Vallès, amb prioritat de circulació. 
3. Vehicles que circulen per  la BV‐1602 en direcció  sud  i volen girar a  l’esquerra cap a 
Granollers han de cedir el pas als vehicles que circulen com el punt 1. 
4. Vehicles que  circulen per  la BV‐1602  en direcció nord  i  volen  girar  a  la dreta  cap  a 
Granollers han de cedir el pas als vehicles que circulen com la situació 3. 
5. Vehicles que circulen per  la BV‐1432  i volen anar cap a Santa Eulàlia de Ronçana han 
de fer STOP per cedir el pas als vehicles que circulen per la BV‐1602. 
6. Vehicles que circulen per  la BV‐1432  i volen anar a Lliçà de Vall han de fer STOP per 
cedir el pas als vehicles que circulen per la BV‐1602. 
 
Imatge 3. Situació actual intersecció entre la BV‐1602 i la BV‐1432 
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3. REPORTATGE	FOTOGRÀFIC	
A continuació, s’exposaran fotografies de  la zona on es realitzaran  les obres, tot mostrant 
les parts més importants i els condicionants més rellevants del projecte. 
  Foto 1.  
  Foto 2. 
  Foto 3. 
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   Foto 4. 
   Foto 5. 
   Foto 6. 
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   Foto 7. 
  Foto 8. 
   Foto 9. 
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   Foto 10. 
   Foto 11. 
   Foto 12. 
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   Foto 13. 
   Foto 14. 
   Foto 15. 
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1. INTRODUCCIÓ	
L’objecte del present annex consisteix en informar del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal 
que afecta al present projecte. 
2. PLA	D’0RDENACIÓ	URBANA	MUNICIPAL	
La rotonda objecte d’aquest estudi discorrem per sòls classificats, segons el POUM de Lliçà 
d’Amunt, com a Sòl Urbà o Sòl Urbà Consolidat (MUC). 
La construcció de la nova rotonda afecta a una zona de Jardins Urbans (Clau V) i als terrenys 
d’una futura zona considerada amb una Zona Residencial Oberta (Clau 4a, Art. 141 del POUM). 
Aquest terreny forma part de la Unitat d’Actuació V CAN FONT. L’article 184 del POUM exposa 
els paràmetres i condicions d’ordenació d’aquesta actuació 
 
3. PLÀNOL	D’USOS	DEL	SÒL	
A continuació s’adjunta el plànol referent als usos del sòl al sector Casc Urbà Centre i el seu 
entorn. 
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1. INTRODUCCIÓ	
L’objecte del present annex consisteix en descriure la cartografia utilitzada per l’elaboració 
del  projecte  “Arranjament  de  la  intersecció  entre  les  carreteres  BV‐1602  i  BV‐1432  a  Lliçà 
d’Amunt”. 
2. DESCRIPCIÓ	DE	LA	CARTOGRAFIA	UTILITZADA	
La  cartografia  bàsica  per  dur  a  terme  els  diferents  estudis  associats  a  la  definició  del 
projecte ha estat proporcionada per  l’Institut Cartogràfic de Catalunya  (ICC),  fulls  cedits per 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i fulls proporcionats per la Diputació de Barcelona.  
La informació recopilada és la següent: 
 Base topogràfica a escala 1:5000 proporcionat per l’ICC. 
Full 291‐115 – Lliçà d’Amunt 
Data de vol: 06/2008 
Data edició: 09/2009 
 
 Plànol cartogràfic a escala 1:1000 proporcionat per la Diputació de Barcelona. 
 
 Plànol de detall a escala 1:200 proporcionat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
El sistema geodèsic de referència de coordenades planimètriques és el ED‐50, amb datum 
Postdam i origen de longituds en Greenwich. El sistema de representació plana és la projecció 
conforme  Universal  Transversa  de  Mercator  (UTM)  referida  al  el∙lipsoide  internacional  de 
Hayford 1924, en el fus 31 (que pertany a Catalunya). 
 El  sistema  de  referència  altimètric  és  el  definit  pel  Decret  1071/2007  corresponent  als 
registres del nivell mig del mar a Alacant. 
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1. INTRODUCCIÓ	
En  aquest  annex  es  vol  donar  una  caracterització  geotècnica  del  material  amb  una 
identificació complerta del mateix, sota un marc geològic. 
2. DESCRIPCIÓ	GEOMORFOLÒGICA	
El municipi de Lliçà d’Amunt es troba localitzat en la depressió del Vallès‐Penedès, una fosa 
d’origen  tectònic  situada  entre  la  Serralada  Prelitoral  al  nord  i  la  Serralada  Litoral  al  sud. 
Aquesta fosa tectònica està reomplerta de materials del miocè. 
 El  relleu del municipi  és molt  suau,  amb  alçades  compreses  entre  els 135  i  246 metres 
sobre el nivell del mar, entre les quals no hi ha cap turó destacable. 
El terme municipal presenta dues zones geomorfològiques ben diferenciades:  
‐ Zona oest: on es situa el nucli urbà, és una zona de plana al∙luvial del Tenes. 
‐ Zona central  i est: es troben valls  i turons que van de ponent a  llevant amb un relleu 
més pronunciat, tot i que molt arrodonit, el subsòl està constituït per materials d’edat 
neògena. Es troben les urbanitzacions de Ca l’Estaper, Can Salgot, Ca l’Artigues, etc. 
3. CLASSIFICACIÓ	DEL	SÒL	
Els sediments que formen el subsòl de Lliçà d’Amunt són principalment:  
‐ Sediments al∙luvials del Miocè,  formats preferentment per  lutites amb  intercalacions 
esporàdiques  de  gresos  i  conglomerats.  Aquests  materials  són  molt  tous  i  son 
responsables indirectes del relleu tan suau present al municipi. 
‐ Sediments al∙luvials actuals  i  subactuals  (terrasses del  riu Tenes)  i dipòsits col∙luvials 
quaternaris procedents de l’erosió dels vessants. 
Segons  el  mapa  geològic  de  l’Institut  Geològic  de  Catalunya  (IGC)  aquests  sòls  es 
classifiquen en: 
Qt1: Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Del període Quaternari, època Holocè. 
Qt2:  Terrassa  fluvial.  Graves,  sorres  i  lutites.  Del  període  Quaternari,  època  Plistocè 
Superior – Holocè. 
NMa:  Argiles  i  gresos  arcòsics.  De  l’època  Miocè  Mitjà  –  Superior,  d’edat  Aragonià  – 
Vallesià. 
NMcga: Nivells lenticulars de conglomerats amb matriu sorrenca arcòsica. De l’època Miocè 
Mitjà – Superior, d’edat Aragonià – Vallesià. 
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Imatge 1. Mapa geològic de la zona 
4. CLASSIFICACIÓ	COMPLERTA	DEL	MATERIAL	
Per  procedir  a  la  identificació  complerta  del  material  es  disposa  d’un  estudi  realitzat 
mitjançant una cata al “Projecte constructiu d’una rotonda a la cruïlla d’accés de Ca l’Estapé i 
Ca l’Artigues” molt proper a la nostra zona d’estudi.  
El  sòl  assajat  en  aquest  estudi  és  una  mostra  llimosa‐sorrenca  amb  les  següents 
característiques: 
‐ Classificació segons PG‐3: SOL TOLERABLE 
‐ Índex CBR al 98%: 17,1%  
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1. INTRODUCCIÓ	
L’objecte  del  present  annex  consisteix  en  la  realització  d’un  estudi  de  les  alternatives 
plantejades en el projecte  “Arranjament de  la  intersecció entre  les  carreteres BV‐1602  i BV‐
1432 a Lliçà d’Amunt”. 
L’estudi de  les alternatives és un anàlisis de gran  importància atès que d’aquest depèn el 
posterior disseny de  la  intersecció  i d’ell depèn, en gran part, el posterior èxit o  fracàs de  la 
millorada plantejada.  
2. DESCRIPCIÓ	DE	LES	ALTERNATIVES	PROPOSADES	
Les alternatives es basen en actuar sobre els punts conflictius que presenta  la  intersecció 
amb semàfors, rotondes, modificant el traçat, etc.  
Segons  les “Recomanacions sobre glorietes” de  la Direcció General de Carreteres del 1999 
en el  seu punt 3.3  Intensitat de  la  circulació exposa que  les glorietes  resulten especialment 
avantatjoses si les intensitats de la circulació en els trams que a ella accedeixen són del mateix 
ordre de magnitud. Així com  també  la seva elevada capacitat permet disposar d’una reserva 
per acomodar puntes de demanda  i permet evitar en molts casos el recurs a  l’ordenació per 
semàfors. La IMD de  la carretera BV‐1432 és de 12590 vehicles/dia aproximadament  i  la IMD 
de la carretera BV‐1602 és de 10327 vehicles/dia tal i com s’estudia a l’annex nº 9 del present 
projecte. 
 
Figura 1. Tipus d’intersecció apropiat segons la intensitat de la circulació en un nus de 3 ramals 
Tal com exposa la figura 1, el tipus d’encreuament apropiat segons la IMD dels accessos és 
mitjançant una glorieta o mitjançant una intersecció semaforitzada.  
Seguint aquesta recomanació, a continuació es presenta una breu descripció de cadascuna 
de les alternatives proposades i que seran discutides en els apartats posteriors. 
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2.1. ALTERNATIVA	1	
Aquesta  primera  alternativa  consisteix  en  la  opció  de  no  realitzar  cap  tipus  d’obra  a  la 
intersecció  actual.  El  canvi  que  es  proposa  en  aquesta  alternativa  es  fer  una  intersecció 
semaforitzada. 
Aquest petit canvi és molt significatiu perquè regularia el pas del vehicles  per la intersecció 
i el temps d’espera dels vehicles que circulen per la BV‐1432 i enllacen a la BV‐1602 es reduiria 
en hora punta. 
Des  d’un  punt  de  vista  econòmic  aquesta  seria  la millor  solució,  des  d’un  punt  de  vista 
social seria acceptable perquè es redueix el temps de durada de les afectacions als veïns i des 
d’un punt de vista funcional milloraria l’estat actual en les hores punta, però faria que en hores 
de poca demanda els usuaris haguessin de perdre temps aturats en els semàfors. 
 
Figura 2. Alternativa 1 
2.2. ALTERNATIVA	2	
L’alternativa 2 és una millora de  l’actual  intersecció en “T”  la qual consisteix en afegir a  la 
carretera BV‐1602 en direcció sud un carril de gir a l’esquerra per als vehicles que vulguin anar 
per la BV‐1432, i un carril addicional d’incorporació pels vehicles que venen de la carretera de 
Granollers  i  van  en  direcció  sud.  És  a  dir,  crear  una  intersecció  convencional  a  nivell 
semaforitzada millorant  les maniobres de gir a  l’esquerra  i d’incorporació per tal de reduir el 
temps d’espera. 
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Figura 3. Alternativa 2  
2.3. ALTERNATIVA	3	
Aquesta alternativa consistirà en dissenyar una rotonda de 30 metres de diàmetre exterior 
entre  les  carreteres BV‐1432  i BV‐1602  per  tal  de  facilitar  la  comprensió  de  l’encreuament 
envers els usuaris i reduir el temps d’espera. 
Les dimensions de la futura rotonda es defineixen a la següent taula: 
Diàmetre exterior  30 m 
Diàmetre interior  16 m 
Amplada gorgera  1 m 
Amplada plataforma anular  7 m  
Amplada carril d’entrada  4 m 
Amplada carril de sortida  5 m 
Radi d’entrada  13,50 m 
Radi de sortida  20 m 
 
 
Figura 4. Alternativa 3 
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3. VALORACIÓ	GENERAL	DE	LES	ALTERNATIVES	
A  continuació  es  realitzarà  una  valoració  de  cada  alternativa  mostrant  els  avantatges  i 
inconvenients generals de cada solució amb  l’objectiu d’estudiar  les característiques de cada 
solució adaptades a la zona d’estudi. 
3.1. ALTERNATIVA	1:	INTERSECCIÓ	ACTUAL	REGULADA	AMB	SEMÀFORS		
Avantatges: 
‐ Inversió  econòmica mínima  perquè  el  disseny  és  l’actual  però  afegint  semàfors  per 
regular la circulació. 
‐ Adaptació dels cicles i fases semafòriques. 
‐ Perillositat moderada. 
‐ Ocupació actual del territori. 
Desavantatges: 
‐ Augment del temps d’espera en condicions de trànsit moderat. 
‐ Requereix manteniment continu. 
‐ Complexitat per a permetre girs a l’esquerra. 
‐ No permet el canvi de sentit. 
3.2. ALTERNATIVA	2:	INTERSECCIÓ	CONVENCIONAL	A	NIVELL	
Avantatges: 
‐ Facilitat les maniobres d’incorporació i de gir. 
‐ Senzillesa en el disseny.  
Desavantatges: 
‐ Alta perillositat. 
‐ Baixa capacitat. 
‐ No aconsellable si el trànsit de la via secundaria és elevat. 
‐ Alta inversió econòmica. 
‐ Ocupació del territori alta. 
3.3. ALTERNATIVA	3:	ROTONDA	
Avantatges:  
‐ Inversió econòmica mitjana/alta. 
‐ Ocupació del territori alta, semblant a l’alternativa 2. 
‐ Permet tots els moviments, inclòs el canvi de sentit. 
‐ Facilita  la  comprensió  per  part  de  l’usuari  degut  a  la  simplicitat  i  facilitat  de 
funcionament. 
‐ Elevada capacitat a hores punta. 
‐ Reducció del temps d’espera en hores de baixa demanda. 
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Desavantatges: 
‐ Pèrdua de la prioritat dels trams que accedeixen a ella. 
‐ Ocupació del territori alta, semblant a l’alternativa 2. 
 
4. COMPARACIÓ	DE	LES	ALTERNATIVES	
Un cop definides  les alternatives  i els seus principals avantatges  i  inconvenients s’adopten 
una sèrie de criteris per comparar‐les. 
‐ Requeriment econòmic: 
Aquest requeriment fa referència al cost d’execució i al cost de manteniment de la solució 
escollida. 
Al realitzar la comparació econòmica de les tres alternatives s’observa que a l’alternativa 1 
el cost d’execució és petit i el cost de manteniment alt. Per la seva part tan l’alternativa 2 com 
la 3 tenen un preu d’execució semblant. 
Si s’agafa de referència el cost de les expropiacions a l’alternativa 2 el preu és baix perquè 
només afecta al Parc del Quiosc, mentre que a  l’alternativa 3 el preu de  l’expropiació és més 
elevat perquè s’ha d’expropiar terreny d’una finca privada. 
‐ Requeriment funcional: 
   Aquest  requeriment  analitza  els  condicionants  que  afecten  a  la  funció  per  la  que  està 
dissenyada l’obra, que en el nostre cas és la fluïdesa del trànsit i la millora de l’enllaç. 
Com s’ha comentat anteriorment l’alternativa 1 milloraria l’estat actual en les hores punta, 
però  faria  que  en  hores  de  poca  demanda  els  usuaris  haguessin  d’esperar  temps 
innecessàriament en períodes on el trànsit no és molt elevat. 
A  l’alternativa  2  existiria  una millora  de  la  connexió  pels  als  vehicles  que  volen  girar  a 
l’esquerra i pels usuaris que s’incorporin a la BV‐1602. 
Les alternatives 1 i 2 no permeten el canvi de sentit. Mentre l’alternativa 3 si que permet el 
canvi de sentit, millora la fluïdesa, la capacitat i la comprensió dels usuaris de la via. 
Aquest criteri també pretén avaluar  la seguretat de  la solució adoptada, amb  l’objectiu de 
valorar positivament les alternatives que ofereixin baixa accidentabilitat i a la que els accidents 
siguin de menor gravetat. 
Comparant les tres alternatives la rotonda ofereix una major seguretat que les altres dues 
fent possible que les col∙lisions siguin menys greus i regulant les velocitats dels vehicles. 
L’experiència  indica que  les rotondes resulten efectives en  la reducció de  la gravetat dels 
accidents en les interseccions, així com s’evita en gran part els accidents frontals. 
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‐ Requeriment ambiental: 
Pretén avaluar l’influencia de les accions sobre la situació actual del medi premiant aquelles 
solucions que minimitzin els factors negatius. 
Tenint present aquest criteri  la millor solució seria  l’alternativa 1 degut a que no afectaria 
cap medi, mentre que les alternatives 2 i 3 tindrien un impacte semblant perquè provocarien 
la tala d’arbres i vegetació, encara que desprès sigui reposada.  
Finalment, per  l’alternativa escollida es detallarà, a  l’annex 17, un estudi del seu  impacte 
ambiental intentant reduir els impactes negatius. 
5. ANÀLISI	MULTICRITERI	
Per  conèixer quina  seria  la millor  solució  es  realitza un  anàlisi de dades multicriteri. Per 
realitzar aquest anàlisi s’ha de definir qui pren la decisió, realitzar un arbre de presa de decisió 
o de requeriments, assignar els pesos de cada criteri, definició dels pesos de cada alternativa i 
finalment valorar quina és la millor alternativa. 
Arbre de requeriments
Requeriment  Criteri  Indicador
Econòmic  Costos 
Cost constructiu 
Cost manteniment 
Temps  Temps d'execució 
Funcional  Comoditat a l'usuari 
Fluïdesa 
Capacitat 
Temps d'espera 
Seguretat 
Ambiental  Impacte al medi  Afectacions 
Taula 1. Arbre de requeriments 
Un cop es té l’arbre de requeriments ara cal estimar un pes per a cada requeriment, criteri i 
indicador. 
Per  aquest  cas,  s’utilitzarà  el  mètode  de  puntuació  directa  ja  que  en  el  nostre  cas  els 
aspectes  a  valorar  són  pocs  i  són molt  clars,  per  tant,  aquest mètode  serà  l’escollit  per  a 
realitzar la nostra assignació de pesos. 
El pesos de tot l’arbre es mostren a la Taula 2. Els percentatges han estat assignats segons 
el criteri de l’enginyer redactor d’aquest projecte. 
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Arbre de requeriments amb pesos
Requeriment  Criteri  Indicador
Econòmic  Costos 
Cost constructiu 
50% 
50%  Cost manteniment 
30% 
50% 
Temps  Temps d'execució 
50%  100% 
Funcional  Comoditat a l'usuari 
Fluïdesa 
25% 
Capacitat 
25% 
50%  100% 
Temps d'espera 
20% 
Seguretat 
30% 
Ambiental  Impacte al medi  Afectacions 
20%  100%  100% 
Taula 2. Arbre de requeriments amb l’assignació de pesos pel Mètode de Puntuació Directa 
Una  vegada  definits  els  pesos  dels  diferents  indicadors  cal  estimar  una  valoració  dels 
indicadors  per  a  cadascuna  de  les  alternatives  prèviament  exposades.  Per  estimar  aquesta 
puntuació s’utilitzaran una sèrie de 0 a 10, el 0 indica la mínima puntuació i el 10 la màxima. 
Valoració de les alternatives
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Cost constructiu  10  7  7 
Cost manteniment  2  6  8 
Temps d'execució  9  6  6 
Fluïdesa  4  4  8 
Capacitat  3  4  8 
Temps d'espera  3  5  7 
Seguretat  3  5  6 
Afectacions  9  5  3 
Taula 3. Puntuació de les diferents alternatives 
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6. VALORACIÓ	DELS	RESULTATS	OBTINGUTS	
Per obtenir el valor dels criteris s’ha de realitzar  la suma ponderada de tots els  indicadors 
pertanyents a un mateix criteri segons el pes assignat a cadascun. El valor dels requeriments 
s’obté de la mateixa manera, realitzant la suma ponderada dels valors dels criteris pertanyents 
a un mateix requeriment segons el pes de cadascun. Finalment, l’índex de valor de cadascuna 
de les alternatives s’obté multiplicant el valor dels requeriments pels seus respectius pesos. 
Alternativa 1 Valor indicador Valor criteri Valor requeriment
Cost constructiu  10  5,00 
3,00 
2,250 Cost manteniment  2  1,00 
Temps d'execució  9  9,00  4,50 
Fluïdesa  4  1,00 
3,25  1,625 Capacitat  3  0,75 
Temps d'espera  3  0,60 
Seguretat  3  0,90 
Afectacions  9  9,00  9,00  1,800 
Puntuació Total 5,675 
Taula 4. Valoració alternativa 1 
Alternativa 2  Valor indicador Valor criteri Valor requeriment 
Cost constructiu  7  3,50 
3,25 
1,875 Cost manteniment  6  3,00 
Temps d'execució  6  6,00  3,00 
Fluïdesa  4  1,00 
4,50  2,250 Capacitat  4  1,00 
Temps d'espera  5  1,00 
Seguretat  5  1,50 
Afectacions  5  5,00  5,00  1,000 
Puntuació Total 5,125 
Taula 5. Valoració alternativa 2 
Alternativa 3  Valor indicador Valor criteri Valor requeriment 
Cost constructiu  7  3,50 
3,75 
2,025 Cost manteniment  8  4,00 
Temps d'execució  6  6,00  3,00 
Fluïdesa  8  2,00 
7,20  3,600 Capacitat  8  2,00 
Temps d'espera  7  1,40 
Seguretat  6  1,80 
Afectacions  3  3,00  3,00  0,600 
Puntuació Total 6,225 
Taula 6. Valoració alternativa 3 
Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3
5,675  5,125 6,225
Taula 7. Índex de valor de les alternatives proposades 
Com  a  conclusió  final,  remarcar  que  l’alternativa  amb  la  millor  valoració  i  per  tant 
l’alternativa escollida per a realitzar el present projecte és l’alternativa 3 (rotonda). 
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1. INTRODUCCIÓ	
Aquest  annex  dissenya  i  justifica  el  traçat  i  la  geometria  de  la  nova  intersecció.  Aquest 
aspecte és de gran importància en el disseny de una rotonda degut a que d’ell depèn en gran 
part de les prestacions que oferirà als usuaris. 
A  la  intersecció  estudiada  es  disposa  d’un  espai  limitat per  la  línia d’edificis  existents  al 
carrer d’Anselm Clavé al costat oest. A la intersecció amb la carretera de Granollers (BV‐1432) 
existeix una petita masia que s’ha de preservar. Si es tenen en compte aquests dos  límits,  la 
futura rotonda ocuparà una part del Parc del Quiosc. 
Amb l’objectiu de realitzar un disseny adequat se han consultat les següents instruccions: 
 Instrucció de carreteres. Norma 3.1 – IC. Traçat. Ministeri de Foment. 
 Criteris Generals en el Disseny de Rotondes. Direcció General de Carreteres. 
 Instrucció per al disseny i projecte de rotondes. Direcció General de Carreteres. 
El  present  annex  està  estructurat  seguint  una  seqüencia  lògica.  Primer  es  presenten  els 
criteris  que  s’extreuen  d’aplicar  les  diferents  recomanacions  i  a  continuació  es  dissenya  en 
planta i es grafien els perfils longitudinals i transversals del nou disseny. 
2. PARÀMETRES	GEOMÈTRICS		
A continuació, s’escolliran i justificaran els diferents paràmetres geomètrics que definiran la 
nova  intersecció. La bona elecció d’aquestes mesures és fonamental per garantir  la seguretat 
de la rotonda i per oferir les prestacions desitjades. 
Un  bon  disseny  és  important  ja  que  no  és  suficient  col∙locar  senyals  de  trànsit  amb  la 
velocitat  màxima,  sinó  que  la  via,  mitjançant  el  seu  disseny,  ha  de  representar  un  factor 
limitador de la velocitat. 
També és important limitar els canvis bruscos de la curvatura del traçat de la glorieta degut 
a que és un dels factors determinants en la casualitat de les sortides de la via. 
Per  tant a continuació es descriuran  les diferents mesures escollides per a cadascun dels 
elements que formen la rotonda, seguint les instruccions i recomanacions. 
2.1. PLATAFORMA	ANULAR	
Alhora de dissenyar  la plataforma anular és desaconsella utilitzar traçats en planta que no 
siguin circulars. 
Es recomana per a rotondes urbanes uns diàmetres exteriors de 30 a 40 m. En el nostre cas 
particular, s’escull un diàmetre exterior de 30 m degut a la limitació d’espai que existeix. 
Per dissenyar  l’amplada de  la calçada anular s’escull una hipòtesis de pas I (pas de vehicle 
articulat tipus). També es deuen guardar resguards laterals de com a mínim 0,60m. 
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A  la  instrucció es presenta una taula al punt 3.1.6. on a partir del diàmetre exterior de  la 
calçada  i de  la hipòtesi de pas seleccionada  (30m  i hip.  I) s’aconsella amplades conjuntes de 
calçada més gorgera de 7,6 metres  i amb  la hipòtesi de pas  I.c.  (pas de bus rígid de 12m de 
longitud tipus) és té una amplada de gorgera de 0,95 metres. S’escull una amplada de calçada 
més gorgera de 8 metres i una amplada de gorgera d’1 metre. Per tant, l’amplada de calçada 
serà de 7 metres amb un únic carril. 
En rotondes urbanes, com aquesta, no és disposarà de voral. 
El peralt de  la calçada anular tindrà una  inclinació transversal constant cap a  l’exterior del 
2,0%. La gorgera tindrà una inclinació transversal cap a l’exterior del 4%. 
2.2. ENTRADES	I	SORTIDES	
Les  entrades  i  sortides  deuen  dissenyar‐se  amb  l’objectiu  d’evitar  l’excés  de  velocitat. 
L’amplada del carril d’entrada serà de 4 metres. 
Per a les sortides de la rotonda es recomana que siguin superiors a 4 metres. Es considera 
una amplada del carril de sortida de 5 metres. 
També és important els radis interiors de les entrades i sortides per tal d’assolir deflexions 
de velocitat, en cap cas s’usaran radis interiors d’entrades inferiors a 10 m; i radis interiors de 
sortides  inferiors a 12 m. En el nostre cas, el  radi  interior d’entrada serà de 13,5 m  i el  radi 
interior de sortida serà de 20 m.   
2.3. ILLOT	CENTRAL	
Un aspecte important és que l’illot central deu evitar l’excés de velocitat dels vehicles. Per 
tant,  es  deu  trencar  la  continuïtat  de  la  trajectòria  dels  vehicles,  impedint  que  es  pugui 
travessar la rotonda de forma longitudinal. 
Es procurarà que el tractament paisatgístic de  l’illot sigui tal que permeti  la seva visió des 
de  qualsevol  dels  accessos  de  la  rotonda.  Per  tant  es  procurarà  que  el  seu  interior  quedi 
relativament elevat. 
El diàmetre de l’illot central serà:  
Diàmetre exterior de la rotonda – 2∙Amplada de la calçada i de la gorgera = 14 metres. 
2.4. ILLOTS	DEFLECTORS	
Els  illots deflectors són un element determinant  ja que presenta una sèrie de funcions de 
vital importància: separa els fluxos que entren i surten de la rotonda (atenuant l’efecte que el 
flux de sortida exerceix sobre l’entrant), augmentant la capacitat i imposant una deflexió de la 
trajectòria  reduint  les velocitats  i posicionant adequadament el vehicle que entra per a que 
s’incorpori al trànsit anular.  
S’utilitzaran illots deflectors corbats amb vorades T3, no remuntables. 
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A  més  a  més,  la  instrucció  recomana  l’arrodoniment  de  les  vorades.  Es  recomana  una 
curvatura de radi ஍଼଴ entre la plataforma d’entrada i sortida; 
஍
଺଴ a la sortida de la calçada anular i 
de 0,30m a l’entrada de la calçada anular, on Φ és el diàmetre exterior de la calçada anular. En 
el nostre cas particular (Φ ൌ 30m) els radis son: 
‐ 0,375m on es separen les plataformes d’entrada i sortida. 
‐ 0,50m a la sortida de la calçada anular. 
‐ 0,30m a l’entrada a la calçada anular. 
 
Figura 1. Vorals i arrodoniments en illots deflectors. 
2.5. GEOMETRIA	DELS	ACCESSOS	
Els accessos també han de complir una sèrie de normatives i recomanacions per assegurar 
la seva funcionalitat. 
Les  transicions d’amplada  s’executaran de  forma gradual.  L’amplada de  la  calçada en els 
trams inicials serà l’actual i anirà variant a mesura que s’apropa a la rotonda per adaptar‐se a 
les consideracions anteriors. El peralt serà del 2,0% del centre a l’exterior. 
2.6. RESUM	DE	LA	DEFINICIÓ	GEOMÈTRICA	
Les dimensions de la rotonda es resumeixen en la següent taula: 
Diàmetre exterior  30 m 
Diàmetre interior  16 m 
Amplada gorgera  1 m 
Amplada plataforma anular  7 m  
Amplada carril d’entrada  4 m 
Amplada carril de sortida  5 m 
Radi d’entrada  13,50 m 
Radi de sortida  20 m 
 
3. DEFINICIÓ	DELS	EIXOS	
Un cop determinats  les principals dimensions de  la rotonda es pretén adaptar‐la a  la zona 
d’estudi. Es determinaran i es descriuran els diferents eixos. 
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Es defineixen deu eixos, que s’enumeren a continuació: 
‐ Glorieta_Vora_Exterior: eix exterior de la rotonda. 
 
‐ Eix_OE: eix de la carretera BV‐1432. 
‐ Accés_OE_Dreta: marge dret carretera BV‐1432. 
‐ Accés_OE_Esquerra: marge esquerra carretera BV‐1432. 
 
‐ Eix_SN: eix de la carretera BV‐1602 Nord. 
‐ Accés_SN_Dreta: marge dret carretera BV‐1602 Nord. 
‐ Accés_SN_Esquerra: marge esquerra carretera BV‐1602 Nord. 
 
‐ Eix_NS: eix de la carretera BV‐1602 Sud. 
‐ Accés_NS_Dreta: marge dret carretera BV‐1602 Sud. 
‐ Accés_NS_Esquerra: marge esquerra carretera BV‐1602 Sud. 
 
Figura 2. Eixos definits. 
4. TRAÇAT	EN	PLANTA	
Un cop determinades  les mesures de  la rotonda  i dels seus accessos s’inscriu dins  la zona 
d’estudi de forma que el disseny s’adapti el millor possible.  
El centre de la rotonda no és el creuament dels dos carrers, s’ha hagut de desplaçar cap el 
Parc del Quiosc degut als límits esmentats al punt 1 d’aquest annex. 
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El traçat en planta es pot observar en els corresponents plànols del Document núm. 2, on 
es mostra un plànol de planta general i un plànol de definició geomètrica. 
La taula 1 mostra els punts característics de la calçada anular i dels eixos dels tres accessos: 
Eix  Carretera  Punt  PK  Coordenada X  Coordenada Y 
Glorieta_Vora_Exterior  Rotonda   Centre  ‐  436716,7389  4606947,1358 
Eix_OE  BV‐1432  Inici  0+025,06  436731,3930  4606943,0989 
Final  0+057,29  436762,9690  4606937,2987 
Eix_SN  BV‐1602 Nord  Inici  0+017,92  436707,2861  4606959,0389 
Final  0+054,94  436688,4851  4606990,7444 
Eix_NS  BV‐1602 Sud  Inici   0+006,15  436713,4215  4606932,3022 
Final  0+038,36  436709,1401  4606900,1945 
Taula 1. Descripció dels eixos de la rotonda i ramals d’accessos 
Al plànol de definició  geomètrica es detallen  la  resta d’eixos dels  ramals d’accessos  a  la 
rotonda i la posició dels illots deflectors. 
5. CONCLUSIONS	
La rotonda projectada és una bona solució per reduir els punts de conflicte  i els canvis de 
direcció. També és eficaç per reduir els accidents i proporciona una capacitat de circulació més 
important que la intersecció en “T” actual. 
El present annex ha justificat les mesures adoptades per definir la geometria de la glorieta i 
dels seus accessos amb l’objectiu de potenciar els beneficis que comporta.  
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1. INTRODUCCIÓ	
L’objecte del present  annex  consisteix  en  el  càlcul  i  justificació dels  aspectes  relacionats 
amb el moviment de  terres necessari en el projecte “Arranjament de  la  intersecció entre  les 
carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt”. 
El  càlcul  del moviment de  terres  és de  vital  importància  atès  que permet optimitzar  els 
recursos i adaptar les obres a cada zona del projecte per evitar actuacions innecessàries. 
Per a la realització del present annex s’han utilitzat l’aixecament topogràfic de l’estat actual 
i  la  definició  geomètrica  de  la  nova  rotonda,  per  obtenir  els  perfils  transversals  i  a  partir 
d’aquests perfils calcular l’àrea de desmunt i l’àrea de terraplè. 
2. CUBICACIÓ	DE	TERRES	
En aquest apartat es pretén  calcular el volum de  terres necessari per adaptar el  terreny 
actual als nous perfils projectats, és a dir, la diferència volumètrica entre la rasant del terreny 
actual i la nova rasant dissenyada.  
Per realitzar els càlculs s’ha utilitzat la cubicació de volums en els perfils transversals. 
El procediment és el següent: 
‐ Àrea secció transversal de cada perfil. 
‐ Cubicació del volum entre cada dos seccions consecutives. 
‐ Suma de volums. 
Els resultats obtinguts es mostren en les taules següents: 
Taula 1. Moviments de terra a la Rotonda
pK  Sd (m2) St (m2) Volum (m3)
Desmunt Terraplè  
0+000  0,00  5,88  0,00  32,75 
0+010  0,00  0,67 
0,10  6,30 
0+020  0,02  0,59 
0,20  12,80 
0+030  0,02  1,97 
0,10  25,30 
0+040  0,00  3,09 
0,00  30,95 
0+050  0,00  3,10 
2,10  29,95 
0+060  0,42  2,89 
2,10  105,50 
0+070  0,00  18,21 
0,00  159,90 
0+080  0,00  13,77 
0,00  117,85 
0+090  0,00  9,80 
0,00  43,12 
0+095,50  0,00  5,88 
TOTAL  4,60  564,42 
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Taula 2. Moviments de terra a la BV‐1432
pK  Sd 
(m2) 
St
(m2) 
Volum (m3)
Desmunt Terraplè 
0+025,06  0,01  6,89  0,07  27,59 
0+030  0,02  4,28 
0,10  15,90 
0+035  0,02  2,08 
0,20  10,28 
0+040  0,06  2,03 
0,23  8,13 
0+045  0,03  1,22 
0,10  4,58 
0+050  0,01  0,61 
0,03  2,68 
0+055  0,00  0,46 
0,00  1,15 
0+057,29  0,00  0,00 
TOTAL  0,72  70,29 
 
 
Taula 3. Moviments de terra a la BV‐1602 Nord
pK  Sd 
(m2) 
St (m2) Volum (m3)
Desmunt Terraplè 
0+017,92  0,66  12,29  0,72  25,24 
0+020  0,03  11,98 
0,50  50,90 
0+025  0,17  8,38 
1,28  34,98 
0+030  0,34  5,61 
2,10  23,10 
0+035  0,50  3,63 
1,80  12,70 
0+040  0,22  1,45 
0,95  4,98 
0+045  0,16  0,54 
0,88  3,53 
0+050  0,19  0,87 
0,47  2,15 
0+054,94  0,00  0,00 
TOTAL  8,69  157,56 
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Taula 4. Moviments de terra a la BV‐1602 Sud
pK  Sd 
(m2) 
St
(m2) 
Volum (m3)
Desmunt Terraplè 
0+006,15  0,00  2,01  0,17  6,74 
0+010  0,09  1,49 
0,40  7,35 
0+015  0,07  1,45 
0,30  5,28 
0+020  0,05  0,66 
0,15  3,35 
0+025  0,01  0,68 
0,03  2,78 
0+030  0,00  0,43 
0,00  2,28 
0+035  0,00  0,48 
0,00  0,88 
0+038,67  0,00  0,00 
TOTAL  1,05  28,64 
 
Per tant, el volum total de desmunt és de 15,06 m3  i el volum total de terraplenat és de 
820,92 m3. La diferència entre el volum de desmunt i de terraplenat és elevada perquè la cota 
actual del parc és més baixa que la rasant actual projectada en la rotonda i els seus accessos. 
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1. INTRODUCCIÓ	
Aquest annex té com a objectiu determinar els cabals de referència originats per la pluja a 
la  conca  en  la  qual  s’ubicarà  la  nova  rotonda  a  Lliçà  d’Amunt,  a  la  intersecció  entre  les 
carreteres  BV‐1432  i  la  BV‐1602.  Aquest  càlcul  servirà  de  base  per  dur  a  terme  el 
dimensionament del drenatge de la via.  
Un cop s’hagi calculat el cabal de disseny, es procedirà a la realització dels pertinents càlculs  
hidràulics necessaris per al correcte dimensionament dels elements de drenatge.  
L’estudi seguirà el següent ordre:  
 Caracterització climàtica de la zona d'estudi.  
 Determinació  de  les  precipitacions  màximes  anuals  en  24h.  corresponents  a 
diferents períodes de retorn.  
 Determinació  dels  coeficients  d’escolament  de  les  conques,  assignació  de  la 
precipitació a les conques i determinació dels cabals.  
 Càlcul i disseny dels elements de drenatge.  
El  càlcul  de  cabals  es  realitzaran  pel mètode  de  J.R.  Témez  “Instrucció  5.2‐IC. Drenatge 
Superficial” de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 
2. CLIMATOLOGIA	
Lliçà d’Amunt s’emmarca dins la tipologia de clima mediterrani costaner central o de plana 
prelitoral.  La  pluviositat  és  més  aviat  alta  en  relació  amb  la  major  part  de  les  terres 
mediterrànies  (més  de  600 mm  anuals),  però  també  pateix  la  irregularitat  pròpia  d’aquest 
àmbit.  Durant  els  mesos  de  primavera  i  estiu  l’evapotranspiració  potencial  supera  la 
precipitació, de manera que es produeixen períodes amb un dèficit hídric  important. Segons 
l’Atles Climàtic de Catalunya, elaborat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, l’índex d’humitat 
de Thornthwaite  (índex hídric anual) del  terme municipal de Lliçà d’Amunt correspon a una 
zona seca subhumida amb un dèficit hídric anual de 100 a 200 mm. 
El règim de temperatures és suau, a l’entorn dels 15ºC de mitjana anual. La mitjana tèrmica 
hivernal és d’uns 7ºC. La mitjana tèrmica estival es situa en 20ºC aproximadament. Durant els 
mesos  de  desembre  i  gener  es  dóna  sovint  el  fenomen  d’inversió  tèrmica  i  per  tant  són 
freqüents les gelades i la formació de la boira baixa.  
Les dades sobre el clima  i  la meteorologia de Lliçà d’Amunt s’han extret de  la pàgina web 
del Servei Meteorològic de Catalunya  (SMC, al portal www.meteo.cat)  i  fan  referència a  les 
estacions meteorològiques més properes a la zona d’estudi, que són les estacions de Caldes de 
Montbui i la de Parets del Vallès.  
Codi Estació (XEMA)  Municipi  Comarca  X UTM (m) Y UTM (m)  Altitud (m) 
X9  Caldes de Montbui  Vallès Oriental  430803  4607309  176 
XG  Parets del Vallès  Vallès Oriental  435576  4602234  123 
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A  continuació es mostra una  taula amb  les dades obtingudes a  l’any 2012 a  l’estació de 
Caldes de Montbui: 
Tabla 1. Dades de l’any 2012 a l’estació meteorològica de Caldes de Montbui 
   GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET  OCT  NOV  DIC  ANY 
Tmit  5,6  4,3  10,2  12,0  17,0  22,2 23,0 24,9  20,2  16,1  10,5  7,0  14,5 
Txmi  13,9  12,2  18,8  18,0  24,4  29,4 29,4 32,0  26,6  22,0  16,7  14,1  21,5 
Tnmi  ‐0,6  ‐2,8  2,5  6,4  10,1  15,1 16,5 18,3  14,2  10,9  5,3  1,1  8,1 
Txab  18,6  21,5  26,3  23,7  30,8  36,2 36,5 37,9  31,9  27,6  20,1  21,0  37,9  (21/08)
Tmab  ‐5,5  ‐8,9  ‐1,9  ‐0,5  4,0  10,5 11,7 13,7  8,5  ‐1,7  ‐3,7  ‐5,2  ‐8,9  (5/02) 
ATm  14,5  15,0  16,3  11,6  14,3  14,4 12,9 13,7  12,4  11,2  11,5  13,0  13,4 
NG  19  22  5  1  0  0  0  0  0  1  2  13  63 
PPT  2,0  12,7  40,0  76,5  39,0  19,7 13,0 41,5  82,4  156,2 28,4  1,7  513,1 
PPTmàx 24h  0,9  9,0  19,7  25,3  29,2  18,6 12,0 33,5  79,1  50,2  14,5  1,1  79,1  (29/09)
PPTmàx 1h  0,4  1,7  7,9  15,6  6,6  8,9  3,4  19,1  18,7  27,2  5,5  0,6  27,2  (12/10)
dies prec.  9  5  6  17  9  5  4  3  5  16  16  6  101 
VV  1,5  2,0  2,1  2,1  2,2  2,4  2,6  2,4  2,1  1,9  1,4  1,6  2,0 
DV  NW  NW  N  NW  NW  S  S  S  NW  NW  NW  NW  NW 
Hrmi  76  60  62  70  66  58  59  57  63  77  80  75  67 
RS  8,1  12,4  18,0  17,0  22,8  24,9 24,5 22,8  14,9  11,5  7,2  7,4  16,0 
 
Llegenda de paràmetres:  
Tmit  Temperatura mitjana mensual (ºC) 
Txmi  Temperatura màxima mitjana mensual (ºC) 
Tnmi  Temperatura mínima mitjana mensual (ºC) 
Txab  Temperatura màxima absoluta mensual (ºC) 
Tmab  Temperatura mínima absoluta mensual (ºC) 
ATm  Amplitud tèrmica mitjana mensual (ºC) 
NG  Nombre de dies de glaçada  
PPT  Precipitació mensual (mm) 
PPTmàx 24h  Precipitació mensual màxima en 24 hores (mm) 
PPTmàx 1h  Precipitació mensual màxima en 1 hora (mm) 
dies prec.  Nombre de dies de precipitació 
VV  Velocitat mitjana del vent mensual (m/s) 
DV  Direcció dominant del vent 
Hrmi  Humitat relativa mitjana mensual (%) 
RS  Mitjana mensual de la irradiació solar global diària (MJ/m2) 
 
El tractament d’aquestes dades pel SMC exposa la següent informació de forma gràfica: 
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Tabla 2. Resum de dades de l’any 2012 a l’estació de Caldes de Montbui 
Precipitació acumulada (PPT):  513,1 mm 
Temperatura mitjana (TMn):  14,5 ºC 
Temperatura màxima mitjana (TXn):  21,5 ºC 
Temperatura mínima mitjana (TNm):  8,1 ºC 
Temperatura màxima absoluta (TXx):  37,9 ºC (21/08/2012)
Temperatura mínima absoluta (TNn):  ‐8,9 ºC (05/02/2012)
Velocitat mitjana del vent (a 10m):  2 m/s 
Direcció dominant (a 10m):  NW   
Humitat relativa mitjana:  67 % 
Mitjana de la irradiació solar global diària:  16,0 MJ/m2 
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A  continuació es mostra una  taula amb  les dades obtingudes a  l’any 2012 a  l’estació de 
Parets del Vallès: 
Tabla 3. Dades de l’any 2012 a l’estació meteorològica de Parets del Vallès 
   GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET  OCT  NOV  DIC  ANY 
Tmit  7,1  5,7  11,7  13,3  18,3  23,2 23,9 25,9  21,2  17,2  12,0  8.5  15,7 
Txmi  14,8  13,1  19,8  18,7  24,8  29,0 29,1 32,2  26,9  22,9  17,8  15,2  22,1 
Tnmi  1,4  ‐0,5  4,7  8,3  12,3  17,4 18,7 20,2  16,0  12,5  7,4  3,4  10,2 
Txab  18,7  23,3  27,0  24,8  31,1  36,2 35,8 37,1  30,9  28,4  22,2  20,9  37,1  (20/08)
Tmab  ‐2,8  ‐7,4  0,8  2,9  6,2  13,5 14,1 15,0  10,5  0,6  ‐1,5  ‐2,4  ‐7,4  (5/02) 
ATm  13,4  13,6  15,1  10,5  12,5  11,6 10,4 12,0  10,8  10,4  10,4  11,8  11,9 
NG  10  17  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  32 
PPT  0,9  10,5  31,1  85,1  71,9  5,0  16,9 13,7  101,9 126,3 20,1  1,8  485,2 
PPTmàx 24h  0,8  7,7  18,7  18,9  65,2  3,3  15,5 11,1  96,6  37,6  13,6  1,8  96,6  (29/09)
PPT màx 1h  0,4  2,2  8,7  12,8  26,1  1,7  4,3  4,1  17,8  19,2  3,5  0,9  26,1  (20/05)
dies prec.  2  4  5  15  6  2  3  3  7  13  9  1  70 
VV  1,2  1,6  1,8  2,2  2,0  2,1  2,2  1,9  1,9  1,9  1,5  1,4  1,8 
DV  NE  S  E  NE  S  S  S  S  S  NE  NE  SW  S 
Hrmi  72  56  58  64  60  55  58  55  61  71  73  70  63 
RS  8,1  12,2  17,7  17,4  23,4  25,8 25,7 23,5  15,3  11,7  7,6  7,2  16,3 
 
El tractament d’aquestes dades pel SMC exposa la següent informació de forma gràfica: 
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Tabla 4. Resum de dades de l’any 2012 a l’estació de Parets del Vallès 
Precipitació acumulada (PPT):  485,2 mm 
Temperatura mitjana (TMn):  15,7 ºC 
Temperatura màxima mitjana (TXn):  22,1 ºC 
Temperatura mínima mitjana (TNm):  10,2 ºC 
Temperatura màxima absoluta (TXx):  37,1 ºC (20/08/2012)
Temperatura mínima absoluta (TNn):  ‐7,4 ºC (05/02/2012)
Velocitat mitjana del vent (a 10m):  1,8 m/s 
Direcció dominant (a 10m):  S   
Humitat relativa mitjana:  63 % 
Mitjana de la irradiació solar global diària:  16,3 MJ/m2 
 
Segons  les gràfiques presentades  referents a  les dades meteorològiques  registrades  l’any 
2012, el mes més plujós de l’any va ser l’octubre i el menys plujós el gener. 
Les  temperatures  més  altes  s’assoleixen  durant  el  mes  d’agost  i  les  temperatures  més 
baixes es donen al febrer. En general es pot observar que hi ha una primavera i tardor plujoses 
i temperades, un estiu calorós i sec i un hivern amb pluja moderada i fred. 
El vent predominant és el vent del nord‐oest amb una velocitat mitjana de 2 m/s a l’estació 
de Caldes i el vent del sud amb una velocitat mitjana d’1,8 m/s a l’estació de Parets. Els vents 
de llevant solen ser la causa de les majors i més sobtades inestabilitats atmosfèriques. 
2.1. 			DADES	PLUVIOMÈTRIQUES	
Les dades que interessen per calcular la precipitació màxima diària associada a un període 
de  retorn és una  sèrie històrica de  les precipitacions màximes en 24 hores. Aquestes dades 
s’han obtingut del SMC i es mostra en la taula següent: 
Tabla 5. Sèrie històrica de precipitacions màximes en 24 hores 
Estació de Caldes de Montbui 
Any  1999  2000  2001  2002  2003  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
PPTmàx 24h  98,2  67,5  70,4  69,6  43,4  34,3  48,0  48,3  67,3  81,5  79,1 
Estació de Parets del Vallès 
PPTmàx 24h  100,6  68,0  59,8  44,8  52,0        29,7  51,8  60,0  96,6 
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*A  les dades hi ha un buit  temporal entre els anys 2003  i 2007 en el que no  s’ha editat 
l’Anuari de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA). 
2.2. ESTIMACIÓ	 DE	 LA	 PRECIPITACIÓ	 MÀXIMA	 EN	 24	 HORES	 PER	 A	
DIFERENTS	PERÍODES	DE	RETORN	
D’acord amb les formulacions de Gumbel d’estadística matemàtica aplicada a la distribució 
de valors màxims d’una sèrie de “n” registres periòdics, la precipitació màxima corresponent a 
un període de retorn determinat, es calcula mitjançant la fórmula: 
ݔ ൌ ̅ݔ ൅ ݇ߪ௫ 
En la que: 
ݔ: és la precipitació màxima diària corresponent a un període de retorn T 
̅ݔ: és la mitjana de les mostres de precipitacions màximes 
݇:  factor de  freqüència, que  indica el número de vegades de desviació típica en  la que el 
valor extrem considerat excedeix a  la mitjana de  la sèrie. El valor s’estima a partir del 
període de retorn T i del número d’anys disponibles en la sèrie 
ߪ௫: desviació típica dels valors extrems 
En el nostre cas particular, s’estimarà la precipitació màxima en 24 hores tenint en compte 
les dades de l’estació de Caldes de Montbui. 
Sèrie d’anys (N) 11
Mitjana (̅ݔሻ 64,3
Desviació (ߪ௫) 18,992
De les taules de Gumbel s’extreu el valor yn i sn, per N=11: 
Yn  0,4996
Sn  0,9676
Seguidament, es calcula el valor de Yt i de k: 
௧ܻ ൌ െ ln ൬ln ൬ ܶܶ െ 1൰൰ 
݇ ൌ ௧ܻ െ ݕ௡ݏ௡  
Una vegada realitzats aquests càlculs es pot resoldre la primera equació per determinar la 
precipitació màxima en 24 hores per diferents períodes de retorn. En el nostre cas T = 5, 10, 
25, 50, 100 i 500 anys. 
Tabla 6. Precipitació diària màxima pels respectius períodes de retorn utilitzant la formulació de Gumbel  
Període de retorn  5 anys  10 anys  25 anys  50 anys  100 anys  500 anys 
௧ܻ  1,50  2,25  3,20  3,90  4,60  6,21 
݇  1,03  1,81  2,79  3,52  4,24  5,91 
ࡼࢊ  83,96  98,69  117,30  131,11  144,81  176,48 
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Els  resultats  anteriors  es  comparen  amb  els  obtinguts  utilitzant  el  programa  informàtic, 
“Máximas  lluvias diarias en  la España peninsular  (Maxpluwin)” del Ministeri de Foment  i del 
CEDEX, basat en el mètode de les isolínies, que proporciona el valor de la pluja màxima diària 
en  la  zona  per  un  determinat  període  de  retorn  només  coneixent  les  seves  coordenades 
geogràfiques o UTM. El programari MAXPLUWIN realitza  l’estimació assumint una distribució 
SQRT‐ET max la qual proporciona resultats més conservadors que la Llei de Gumbel, per la que 
s’utilitzarà en el càlculs posteriors la pluja estimada per MAXPLUWIN. 
Tabla 7. Precipitació diària màxima pels respectius períodes de retorn utilitzant MAXPLUWIN 
Coordenades punt consultat  X = 436711  Y = 4606939 
Període de retorn  5 anys  10 anys  25 anys  50 anys  100 anys  500 anys 
തܲ  68  68  68  68  68  68 
ܥ௩  0,4660  0,4660  0,4660  0,4660  0,4660  0,4660 
ࡼࢊ  87  107  134  157  180  241 
3. HIDROLOGIA	
3.1. CÀLCUL	DEL	CABAL	APORTAT	
Pel  càlcul  dels  cabals  aportants  s’utilitza  el  mètode  hidrometeorològic  que  presenta  la 
Instrucción  5.2‐I.C.  Drenatge  Superficial  i  les  “Recomanacions  tècniques  per  als  estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA.  
Segons aquest mètode, el cabal en el punt de desguàs de la conca (Q) s’obté mitjançant la 
fórmula següent: 
ܳ ൌ ܭ ൉ ܥ ൉ ܣ ൉ ܫ3,6  
On: 
ܳ  Cabal (m3/s) 
ܥ  Coeficient d’escolament 
ܣ  Àrea de la conca estudiada (km2) 
ܫ    Intensitat mitja de  la precipitació (mm/h) corresponent a un període de retorn  i per un 
interval igual al temps de concentració 
ܭ  Coeficient que inclou un augment del 20% per tenir en compte l’efecte de les puntes de 
precipitació (K=1,2; no plou de manera uniforme) 
El mètode  racional  és  útil per  a  conques de  petita  extensió  i de  temps de  concentració 
breus, atès que en aquest tipus de conques es poden adoptar com a acceptables les hipòtesis 
de regularitat espacial i temporal de la pluja. 
3.2. DESENVOLUPAMENT	DEL	MÈTODE	RACIONAL	
Per a  l’aplicació del mètode s’han de conèixer els paràmetres que  intervenen a  la fórmula 
anterior: intensitat, coeficient d’escolament i àrea de la conca estudiada. 
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S’han obtingut les precipitacions màximes en 24 hores indicades en l’apartat 2.2, adoptant 
com a valors de precipitació els següents: 
Període de retorn  5 anys  10 anys  25 anys  50 anys  100 anys  500 anys 
Pd  87  107  134  157  180  241 
 
Per transformar els resultats d’intensitats diàries, a intensitats corresponents als temps de 
concentració s’ha utilitzat la formulació especifica a la instrucció de carreteres i que es detalla 
a continuació. 
La Instrucció 5.2 ‐ I.C. Drenatge Superficial exposa que per determinar la intensitat de pluja 
corresponent a un temps de concentració s’ha de determinar: 
a) El valor de ܫଵ ܫௗ⁄  segons el mapa d’isolínies Figura 2.2 de la instrucció. Per Catalunya el 
valor de ܫଵ ܫௗ⁄ ൌ 11. 
b) El temps de concentració d’una conca es defineix com el temps màxim que triga l’aigua 
en arribar al punt de desguàs de la mateixa en forma de vessament superficial.  
Pel càlcul del temps de concentració,  la  instrucció recomana  l’adopció d’un valor de 5 
minuts  quan  el  recorregut  de  l’aigua  es  inferior  a  30 metres,  podent‐se  augmentar 
entre 5  i 10 minuts quan el  recorregut de  l’aigua per  la plataforma augmenta a 150 
metres. En el nostre cas s’adopta un ݐ௖ ൌ 5	݉݅݊ݑݐݏ. 
c) Es suposa un període de retorn de 25 anys com especifica la instrucció per a elements 
de drenatge superficial de la plataforma. 
d) La intensitat de pluja es determina: 
ܫௗ ൌ ௗܲሺଶହ௔௡௬௦ሻ24	݄ ൉ ൬
ܫଵ
ܫௗ൰
ଶ଼బ,భି௧௖బ,భ
ଶ଼బ,భିଵ ൌ 233	݉݉ ݄ൗ  
El  coeficient d’escolament  expressa  el  tant per ú d’aigua de pluja que  es  transforma  en 
vessament superficial. Aquest coeficient es calcula a partir de: 
ܥ ൌ ሺ ௗܲ െ ଴ܲ
ᇱሻሺ ௗܲ ൅ 23 ൉ ଴ܲᇱሻ
ሺ ௗܲ ൅ 11 ൉ ଴ܲᇱሻଶ  
On: 
ௗܲ   Precipitació diària màxima (mm) 
଴ܲᇱ   Mínim d’aigua per inici d’escolament (mm) 
  ଴ܲᇱ ൌ ݇ ൉ ଴ܲ 
  ݇  Coeficient corrector (figura 2.5 de la Instrucció 5.2‐IC) = 2,5  
  ଴ܲ  Umbral d’escolament (valor tabulat) = 1 
  ଴ܲᇱ ൌ 2,5	݉݉ 
⇒ ܥ ൌ 0,95 
Es considera tota l’àrea que afecta el present projecte que és de A = 0,00285 km2. 
Un cop conegudes les dades anteriors ja es pot calcular el cabal de disseny:  
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ܳ ൌ 1,2 ൉ ܥ ൉ ܣ ൉ ܫ3,6 ൌ
0,95 ൉ 0,00285 ൉ 233
3 ൌ 0,21
݉ଷ ݏൗ ൌ 210,283	 ݈ ݏൗ  
4. DRENATGE	
En  aquest  apartat  s’especifiquen  les  solucions  adoptades  pel  drenatge  transversal  i 
longitudinal  al  llarg  de  la  rotonda  i  en  els  seus  accessos.  Tanmateix  es  desenvolupen  els 
mètodes emprats per la comprovació de la capacitat hidràulica d’aquests elements. 
El  sistema  de  drenatge  projectat  està  format  bàsicament  per  drens,  tubs  longitudinals, 
arquetes i embornals. 
 És molt important un bon disseny del sistema de drenatge per tal d’evitar: 
‐ Erosió de la superfície del conducte. Es pot evitar limitant la velocitat mitja en funció de 
la  naturalesa  de  dita  superfície.  En  el  nostre  cas  la  superfície  és  de  pvc,  per  tant  la 
velocitat màxima admissible segons la taula 1.3 de la norma està compresa entre 4,5 i 6 
m/s. 
‐ Sedimentació de cossos arrossegats per la corrent. Es pot evitar imposant una velocitat 
mínima de 1 m/s. 
Alhora de  realitzar el disseny  i  la  localització dels diferents elements es pretén  situar els 
embornals en els punts baixos o punts problemàtics per al drenatge.  
L’evacuació de  l’aigua es  realitza  cap a aigües avall de  la  intersecció, amb el objectiu de 
donar continuïtat a  les aigües provinents de  la conca. Per aconseguir això  l’aigua es conduirà 
mitjançant un col∙lector de PVC per  la BV‐1602  fins arribar al carrer del Doctor Bonet on es 
desguassarà a la riera de Merdanç. 
4.1. CÀLCUL	DEL	TUB	COL·LECTOR	
Es procedeix a  calcular el diàmetre necessari de  la  canonada per  captar el  cabal  calculat 
anteriorment. 
La instrucció exposa la fórmula de Manning‐Stricklers per calcular el diàmetre del tub. 
ܳ ൌ ܵ ൉ ܴ݄ଶଷ ൉ ܬଵଶ ൉ ܭ ൉ ܷ 
On, 
ܳ: cabal de disseny (m3/s) 
ܵ: secció del tub (m2) 
ܴ݄: radi hidràulic de la secció, igual a l’àrea de la superfície mullada dividida pel perímetre 
mullat. 
ܴ݄ ൌ ܵ
௠ܲ
ൌ ߨ ൉ ݎ
ଶ
2 ൉ ߨ ൉ ݎ ൌ
1
2 ൉ ݎ 
ܬ: pendent longitudinal mig del tub col∙lector. Pot suposar‐se aproximadament del 4%. 
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ܭ: coeficient de rugositat del material. S’obté de  la taula 4.1 de  la  instrucció. En el nostre 
cas el seu valor és de 100 al tractar‐se d’un tub de PVC. 
ܷ: coeficient de conversió. S’obté de la taula 4.2 de la norma. En el nostre cas el seu valor 
és 1. 
⇒ ܳ ൌ ߨ ൉ ݎଶ ൉ ൬12 ൉ ݎ൰
ଶ
ଷ ൉ ܬଵଶ ൉ ܭ ⇒ 0,21 ൌ ߨ ൉ ݎଶ ൉ ቀݎ2ቁ
ଶ
ଷ ൉ 0,04ଵଶ ൉ 100 
⇒ ݎ ൌ 0,14	݉ ⇒ ߶ ൌ 0,28	݉ 
Com  es  pot  observar,  el  diàmetre  mínim  del  tub  és  de  280  mm,  per  tant  s’escull  un 
diàmetre de 400 mm. 
Ara cal comprovar que  la secció del tub escollit compleix el requisit de velocitat. Aquesta 
comprovació es realitza amb la següent fórmula: 
ܸ ൌ ܴ݄ଶଷ ൉ ܬଵଶ ൉ ܭ 
Tram P‐1 a P‐2: 
Aquest  tram  discorre per  la BV‐1602 Nord  amb un  pendent mig del  4%.  La  velocitat  de 
l’aigua a secció complerta serà de 4,31 m/s < 6 m/s.   CUMPLEIX 
Tram P‐4 a P‐3: 
Aquest tram discorre per la BV‐1432 a contrapendent i amb una pendent de l’1%. 
La velocitat de l’aigua a secció complerta és de 2,15 m/s < 6 m/s.  CUMPLEIX 
Tram P‐2 a P‐5: 
Aquest tram discorre per la BV‐1602 i per la rotonda amb una pendent de 5%. 
La velocitat de l’aigua a secció complerta és de 4,82 m/s < 6 m/s.  CUMPLEIX 
Tram P‐3 a P‐5: 
Aquest  tram discorre per  la BV‐1432  i  la rotonda a contrapendent  i amb una pendent de 
l’1%. 
La velocitat de l’aigua a secció complerta és de 2,15 m/s < 6 m/s.  CUMPLEIX 
Tram P‐5 a P‐6: 
Aquest tram discorre per la BV‐1602 Sud amb una pendent del 2%. 
La velocitat de l’aigua a secció complerta és de 3,05 m/s < 6 m/s.  CUMPLEIX 
Tram P‐6 a desguàs a la riera de Merdanç: 
Aquest tram discorre per la BV‐1602 Sud amb una pendent del 2%. 
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La velocitat de l’aigua a secció complerta és de 3,05 m/s < 6 m/s.  CUMPLEIX 
Per  tant, queda demostrat que  s’està per  sobre de  la velocitat mínima  requerida per no 
tenir sedimentació i que s’està per sota de la velocitat màxima d’erosió del tub col∙lector, que 
com s’ha vist abans és de 4,5 ‐ 6 m/s. 
4.2. CAPACITAT	HIDRÀULICA	DE	LES	REIXES	
La xarxa capta  les aigües d’escolament a través d’embornals amb reixa de fosa dúctil, que 
aniran col∙locats als punts més baixos. Tot seguit es canalitzarà l’aigua cap a la zona inferior de 
la rotonda, i s’unirà al col∙lector que passa sota la vorera en el carrer d’Anselm Clavé.  
El cabal que s’ha d’evacuar és de 0,21 m3/s, de manera que si la dimensió de cada embornal 
és de 0,3x0,5x0,6 m, el volum que podrà captar serà de 0,09 m2. 
La densitat d’embornals  a  col∙locar  s’expressa  en  termes  d’àrea  (en m2)  tributaria per  a 
cada unitat i es determina en funció de la pendent longitudinal de la reixa mitjançant la taula 
següent: 
PENDENT %  ÀREA m2
0,5  181 
1  190 
2  200 
3  206 
4  211 
5  215 
6  217 
7  214 
8  189 
9  169 
10  154 
 
L’àrea de la nostra conca és de 2850 m2 i  es considera un pendent mig del 3%, això implica 
que seràn necessaris un mínim de 14 embornals. En aquest cas, s’instalaran 17 embornals. 
4.3. DRENATGE	ILLOT	CENTRAL	
Per a la realització del drenatge del illot central, es disposarà d’una rasa amb geotèxtil i una 
capa de material drenant on recollirà l’aigua un tub ranurat de PVC de diàmetre 110 mm i que 
la conduirà a un embornal situat al punt baix de l’illot central i aquest arribarà fins al col∙lector 
principal. 
Aquest embornal evitarà que en cas d’un episodi extrem de pluja l’aigua provinent del illot 
central que no hagi pogut ser drenada pel propi terreny,  pugui ocupar la calçada. 
El sistema de drenatge queda definit en el Document nº2 del present projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ	
El present annex  té com a objectiu  la definició,  la  justificació  i el dimensionament de  les 
seccions  i  elements que  constitueixen  els  ferms  i  paviments de  la nova  glorieta  i dels  seus 
accessos per tal d’aconseguir: 
‐ Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques permanents 
sota les càrregues repetides de trànsit actuants durant la seva vida útil. 
‐ Resistir  les  sol∙licitacions  de  trànsit  previst  durant  la  seva  vida  útil  i  repartir  les 
sol∙licitacions  verticals  per  tal  que  a  la  esplanada  tan  sols  arribi  una  petita  fracció 
d’aquestes, compatible amb la seva capacitat de suport. 
‐ Protegir l’esplanada dels agents externs. 
L’estudi ha estat realitzat d’acord amb  la vigent “Instrucción de Carreteras Norma 6.1 IC”  i 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes (PG‐3)”. 
El dimensionament es basa en dos paràmetres bàsics que són la categoria de l’esplanada i 
la categoria del trànsit. 
2. CATEGORIA	DE	L’ESPLANADA	
Segons  l’Annex 4 referent a  la Geologia  i Geotècnia es considera que es té com a base un 
sòl tolerable (0). 
La norma defineix tres tipus d’esplanada: 
E1     5 < CBR < 10 
E2     10 < CBR < 20 
E3     20 < CBR 
L’esplanada  a  aconseguir  serà una  E‐2,  la qual  servirà de base pel dimensionat del  ferm 
d'aquesta categoria. 
La “Norma 6.1 IC” exposa que per a la formació de l’esplanada serà necessari la col∙locació 
d’una capa de 25 cm de sòl seleccionat (3) sobre una capa de 25 cm de sòl estabilitzat “in situ” 
amb  ciment  (S‐EST1),  d’aquesta  forma  s’obté  una  esplanada  tipus  E2,  amb  mòdul  de 
compressibilitat en el segon cicle de càrrega superior a 120 MPa. 
 
Imatge 1. Tipus d’esplanada E2 
3. CATEGORIA	DEL	TRÀNSIT	
Per tal de calcular la categoria del trànsit es realitza un estudi del trànsit que circula per la 
BV‐1602 i per la BV‐1432. 
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3.1. ESTUDI	DEL	TRÀNSIT	
Per elaborar aquest estudi s’ha considerat la informació obtinguda a la Unitat d’Estadística i 
Suport  Cartogràfic  de  l’Àrea  d’Infraestructures,  Urbanisme  i  Habitatge  de  la  Diputació  de 
Barcelona.    
La  informació  principal  és  la  intensitat  de  trànsit  que  ha  estat  obtinguda  mitjançant 
estacions d’aforament. Les dades obtingudes són: 
‐ Carretera BV‐1602: 
 
 
Imatge 2. Intensitats de trànsit a la BV‐1602 
 
 
Imatge 3. Evolució IMD a la BV‐1602 
 
‐ Carretera BV‐1432: 
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Imatge 4. Intensitats de trànsit a la Bv‐1432 
 
Imatge 5. Evolució IMD a la BV‐1432 
Per tant, a l’any 2012 es té el següent: 
Carretera  IMD IMDp % pesants
BV‐1602  10327 746 7
BV‐1432  12590 811 6
 
3.2. CÀLCUL	IMD	ANY	POSADA	EN	SERVEI	
Per realitzar el càlcul de la IMDp s’agafa la IMD major de tots els vials d’accés a la rotonda 
perquè serà la situació més desfavorable. En aquest cas, la IMD serà la de la carretera BV‐1432, 
12590 vehicles/dia. 
Si es considera un creixement del trànsit de l’ordre del 4% anual, mantenint el percentatge 
de pesants, la IMD en el moment de posada en servei serà: 
ܫܯܦଶ଴ଵସ ൌ ܫܯܦଶ଴ଵଶ ൉ ሺ1 ൅ 0,04ሻ௡ 
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
2000 2001 2003 2005 2007 2008 2010 2012
IMD
Any
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On n és el número d’anys  transcorreguts entre 2012  i 2014  (n=2). Llavors  la  IMD2014  té el 
següent valor: 
Carretera  IMD2012  IMD2014  % pesants IMDp2014 
BV‐1432  12590 13618 6 818 
 
El  trànsit  total és de 818 vehicles pesants per dia a  la carretera de Granollers  (BV‐1432). 
Considerant el repartiment del 50% per carril, tenim per tant que el trànsit de disseny per l’any 
de posada en servei és de 409 vehicles pesants per dia i per carril. 
3.3. CÀLCUL	IMD	FUTURA	
Tanmateix, s’ha de considerar  la demanda futura de trànsit. En el nostre cas particular es 
considera un període de projecte de 10 anys i també es considera un creixement lineal del 4%. 
La IMD de vehicles pesants corresponent a l’any horitzó 2024 es determina: 
ܫܯܦ݌ଶ଴ଶସ ൌ ܫܯܦ݌ଶ଴ଵଶ ൉ ሺ1 ൅ 0,04ሻଵ଴ ൌ 606	 ݒ݄݁	݌݁ݏܽ݊ݐݏ ݀݅ܽ ܿܽݎݎ݈݅⁄⁄  
Per determinar la categoria de trànsit que circula, s’aplica la Tabla 1 de la “Norma 6.1 IC”: 
Tabla 1.A. Categories de trànsit pesant T00 a T2 
 
Per tant, es considera una categoria de trànsit T2 per a tots els vials i la rotonda. 
4. SECCIONS	DE	FERM	
D’acord amb la “Norma 6.1 IC” l’estructura del ferm va en funció de la categoria de trànsit 
pesant i de la categoria de l’esplanada. 
La Figura 2.1 ens indica els espessors mínims de la secció estructural, s’escull una secció 211 
formada per 25 cm de mescla bituminosa sobre una capa de 25 cm de tot‐u artificial. 
 
Imatge 6. Secció estructural 221 
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Per  a  l’elecció  del  tipus  de  lligant  bituminós,  així  com  per  a  la  relació  entre  la  seva 
dosificació en massa i la de la pols mineral, s’ha de tenir en compte  la zona tèrmica estival i la 
zona pluviomètrica. Segons  la normativa, Lliçà d’Amunt es  troba  inclosa a una  zona  tèrmica 
estival mitja i a una zona pluviomètrica poc plujosa. 
Finalment, seguint els criteris que marca el “PG‐3”  la secció del ferm està formada per  les 
següents capes (ordre descendent): 
Ferm: 
‐ Capa de  trànsit de 5  cm de  gruix,  realitzada  amb mescla bituminosa  en  calent  tipus 
AC16 surf B60/70 S.  
‐ Reg d’adherència tipus ECR‐1. 
‐ Capa  intermèdia de 9 cm de gruix,  realitzada amb mescla bituminosa en calent  tipus 
AC22 bin B60/70 S.  
‐ Reg d’adherència tipus ECR‐1. 
‐ Capa base de 11 cm de gruix, realitzada amb mescla bituminosa en calent tipus AC32 
base B60/70 S. 
‐ Reg d’imprimació tipus ECI. 
‐ Capa de 25 cm de material tot‐u artificial. 
Esplanada: 
‐ Capa de 25 cm de gruix de sòl seleccionat (3). 
‐ Capa de 25 cm de gruix de sòl estabilitzat “in situ” amb ciment tipus S‐EST 1. 
En els vorals es mantindrà  la secció de  ferm completa  fins a  l’extrem d’aquest per  tal de 
realitzar amb eficiència l’estesa de les respectives capes ja que a més en cap cas l’amplada dels 
vorals no superarà 1 m. 
 
Imatge 7. Capes del ferm 
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5. VORERES	ROTONDA	I	ACCESSOS	
Al  tractar‐se  d’una  rotonda  urbana,  la  secció  transversal  dels  vials  contindrà  l’espai 
respectiu de voreres amb rigoles i embornals, cosa que fa adient mantenir la secció estructural 
del ferm al llarg de tota la secció compresa entre les vorades a cada costat de la calçada. 
La vorera vindrà determinada per la col∙locació de vorada T3 amb rigola 30x30x8 de morter 
de ciment blanc. Aquestes vorades es fixaran amb formigó de 20 N/mm2. La vorera consistirà 
en  un  reble  de  tot‐ú  artificial  amb  un  gruix mínim  de  25cm, més  15cm  de  formigó  de  20 
N/mm2, pavimentat amb panot de 50 tacs rectangulars de 30x30x3. 
6. COL·LOCACIÓ	DE	LES	CAPES	
Les diferents capes del ferm es col∙locaran seguint les prescripcions del Plec General, tenint 
en compte de no sobrepassar les toleràncies permeses en cada una de les capes. 
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1. INTRODUCCIÓ	
En  aquest  annex  s’esposen  les  obres  accessòries  o  complementàries  corresponents  al 
present  projecte constructiu per tal de dotar a la nova rotonda amb la correcte il∙luminació. Es 
justificaran  els  criteris  emprats  i  les  solucions  adoptades  per  a  les  obres  i  les  instal∙lacions 
d’il∙luminació. 
La  il∙luminació és un  factor  clau per aconseguir un bon  funcionament de qualsevol obra, 
sent un punt crític a la seguretat de qualsevol infraestructura viaria. Per tant, es proposa una 
solució tenint en compte la normativa i les recomanacions existents en quant a il∙luminació de 
carreteres.  
Les normatives existents són: 
 Reglament  electrotècnic  de  Baixa  tensió  i  les  seves  instruccions  tècniques 
complementaries ITC‐BT. 
 Recomanacions per a la il∙luminació de carreteres i túnels del Ministeri de Foment. 
 Recomanacions del CIE (Comissió Internacional d’Enllumenat). 
2. SITUACIÓ	ACTUAL	
A  l’actualitat, el nus objecte d’estudi està constituït per una  intersecció en “T” a nivell. La 
intersecció està enllumenada per un bàcul troncocònic amb 4  lluminàries tipus QSA que està 
situat a l’illot deflector. 
A  la vorera nord‐est del  carrer d’Anselm Clavé  (costat parc) hi han 4  fanals  tipus  SM  i a 
vorera sud‐est (a l’alçada del número 87)hi ha una columna amb 3 projectors tipus TOP‐604. 
Al Parc del Quiosc hi ha una columna tipus “PRIM” de 8 projectors de revolució parabòlics i 
que enllumenen tot el parc. 
3. NIVELLS	DE	IL·LUMINACIÓ		
La il∙luminació es considera essencial per la seguretat de la circulació en una rotonda. 
La  reducció de  l’accidentalitat en una  rotonda depèn extraordinàriament de  la percepció 
d’aquella,  especialment  de  nit.  Això  es  així  perquè  un  dels  problemes més  freqüents  a  les 
rotondes  és  la  velocitat  excessiva  en  l’accés,  i  també  la  velocitat  a  la  calçada  anular  de  la 
rotonda.  És  essencial,  per  tant,  que  la  percepció  de  la  senyalització,  ja  sigui  vertical  com 
horitzontal, sigui l’adequada. 
Tal  i  com  exposa  la  Instrucció  per  al  disseny  i  projecte  de  rotondes  es  preferible  una 
il∙luminació  de  l’interior  de  la  rotonda  efectuada  des  de  l’exterior,  atès  que  si  els  bàculs 
s’instal∙len a  l’illot central o a  les  illetes deflectores podrien constituir obstacles als possibles 
vehicles que envaïssin les illetes, en cas d’errar la trajectòria. 
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Al present projecte constructiu s’ha considerat una il∙luminació mitjana de la rotonda de 30 
lux. El lux (símbol lx) és equivalent a lúmens/m2; on el lumen (lm) és la potència de il∙luminació 
emesa pel fanal. 
Aquests valors s’han obtingut tenint en compte la il∙luminació de la calçada de la rotonda i 
els  seus  accessos, on  realment  interessa  tenir una  bona uniformitat  i  luminància mitja.  Les 
zones  fora  de  l’àmbit  de  la  rotonda  no  s’han  inclòs  en  el  càlcul,  quedant  del  costat  de  la 
seguretat.  Aquests valors assolits es consideren òptims per l’enllumenat de la rotonda. 
D’acord  amb  el  que  exposa  la  instrucció  tècnica  complementaria  EA‐02  Nivells  de 
il∙luminació, estableix la classe d’enllumenat per a cada tipus de via. La zona de projecte al ser 
una carretera de moderada velocitat i una IMD de uns 10000 vehicles > 7000 vehicles, implica 
una classe d’enllumenat de ME2. 
Si és té present que a  les zones de conflicte  (creuaments,  interseccions, rotondes,  ...) pot 
ser necessari un increment de les necessitats lumíniques es presenta la taula 1 on s’exposa la 
categoria en funció de la zona de conflicte. 
Descripció del conflicte  Classe d’enllumenat 
Creuaments complexos, amb alta IMD  CE0 
Creuaments i rotondes  CE0 / CE1 
Zona de peatge  CE2 
Taula 1. Classe d’enllumenat en zones de conflicte 
Es determina que  l’enllumenat correspondrà a  la classe CE1 atès  les característiques de  la 
zona d’estudi. 
Un cop determinada la classe d’enllumenat es presenta la taula 2 on es mostren els valors 
mínims recomanats de il∙luminació. 
Categoria   Nivell mig de il∙luminació. Em (Lux)  Uniformitat mitja Um 
CE0  50 
0,4 
CE1  30 
CE2  20 
CE3  15 
CE4  10 
 Taula 2. Valors recomanats 
Per  tant, per  la  futura  rotonda es  recomana un nivell mig de  il∙luminació de 30 Lux  i una 
uniformitat mitja de 0,4.  
4. DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ	
4.1. DESCRIPCIÓ	GENERAL	
Tenint  en  compte  la  il∙luminació  actual  i  la  necessitat  de  il∙luminació  recomanada 
s’instal∙larà un enllumenat a  la rotonda de forma perimetral a través de unes columnes de 9 
metres d’alçada. 
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4.2. TIPUS	DE	LLUMENERA	
Es dissenya la instal∙lació per a diferents tipus de llumeneres: 
 Rotonda:  Columnes  de  9  metres  d’alçada  amb  llumeneres  JCH‐250  CC  amb 
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) de 150W de potència cadascuna. 
 Accessos: És mantindrà  l’enllumenat actual mitjançant columnes  tipus Mistral de 
3,5 metres d’alçada amb una llumenera SM. 
 Parc  del  Quiosc:  Es  reubicarà  l’actual  columna  tipus  “Prim”  de  8  projectors  de 
revolució parabòlics tipus TNG. 
El número  i  la correcte  instal∙lació de  les  llumeneres de  la  rotonda es calcularan amb un 
software  de  càlcul  de  l’empresa  Carandini.  Els  resultats  obtinguts  es  poden  consultar  a 
l’Apèndix 1 d’aquest annex. 
4.3. CANALITZACIÓ	
Per  a  la  instal∙lació  dels  cables  per  proporcionar  corrent  a  les  diferents  columnes  es 
realitzarà  per  l’elecció  de  2  tubs  de  protecció  dels  cables. Aquests  tindran  un  diàmetre  de 
90mm i seran tubs corrugats de polietilè. 
Es  formarà  un  prisma  amb  els  dos  tubs  en  paral∙lel  i  recoberts  i  protegits  amb  sorra, 
formant un dau de 20x30 cm. Un dels dos  tubs portarà els cables  i entrarà  i sortirà de cada 
punt de llum. L’altre tub serà passant. 
Es precís recordar que durant l’obra s’ha de prestar atenció en no danyar els tubs, aquests 
es mandrilaran abans de la col∙locació dels cables. 
4.4. ESTESA	DE	TUBS	
Els conductes protectors dels cables estaran formats per tub corrugat de PE de doble capa 
de 90mm de diàmetre. 
Durant  l’obra es tindrà cura que no entrin materials estranys dins dels tubs  i es revisaran 
abans de la col∙locació dels cables. A l’entrada dels conductors a la llumenera es col∙locarà una 
protecció mecànica, per tal d’evitar qualsevol desperfecte en els conductors. 
4.5. ESTESA	DE	CABLES	
L’estesa de cables es realitzarà amb molta cura, evitant la formació de colzes i torçades. Els 
cables que es col∙loquin dins dels tubs s’enfilaran per aquest mitjançant una guia d’acer, que 
es subjectarà descobrint el coure, establint un vincle ferm per arrossegar mecànicament. 
S’evitaran,  en  tot  cas,  els  fregaments,  traccions  exagerades  i  corbes  de  radi  inferior  a  6 
vegades el diàmetre exterior del conducte. 
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4.6. SECCIÓ	DELS	CABLES	
Les seccions dels cables s'han calculat tenint en compte el REBT, i no superant, en cap cas, 
les  intensitats  admissibles.  A  més,  es  tindrà  en  compte  el  referent  a  la  potència  de  les 
làmpades de descàrrega, multiplicant  la potència  instal∙lada per 1,8 per  tenir en compte  les 
sobrecorrents d’encès.   
La caiguda de tensió màxima haurà de ser inferior al 3%, sent la secció mínima de 2,5 mm2  
a  l'interior de braços  i columnes,  i 6mm2 en  les canalitzacions  subterrànies. Els cables  seran 
amb  coberta  de  PVC  i  aïllament  de  polietilè  reticulat,  per  una  millor  protecció  contra  el 
deteriorament.   
Un cop acabada la instal∙lació, es procedirà a fer totes les revisions de la xarxa de terra, es 
comprovarà el valor d'aquesta, afegint piquetes a la xarxa de terra si fos necessari per arribar 
al valor indicat. 
4.7. ARQUETES	
La mesura de l’arqueta és de 60x60x80 cm. La tapa serà de fosa dúctil i tindran la inscripció 
“EP” per indicar que és d’enllumenat públic. 
5. PROTECCIONS	
5.1. PROTECCIONS	DELS	PUNTS	DE	LLUM	
Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus 
borns i fusibles de protecció, allotjats a un cofre estanc que proporciona tall omnipolar per tal 
garantir l’absència de tensió en les operacions de manteniment. 
5.2. PRESA	DE	TERRA	
En els trams subterranis de  la  instal∙lació es realitzarà  l’estesa d’una  línia equipotencial de 
terra, que discorrerà en paral∙lel al traçat de la línia, per fora del tub de protecció dels cables i 
en contacte directe amb el terra. 
Estarà formada per un conductor de coure nu de 35 mm2 de secció. Aquest conductor, que 
realitzarà  la  funció d’elèctrode de  terra, es connectarà amb  la  totalitat de columnes, braços, 
armari de control i parts metàl∙liques accessibles que formen part de la instal∙lació.  
Per  reforçar  aquesta  xarxa  equipotencial  a  cadascuna  de  les  columnes  es  col∙locaran 
plaques de terra. 
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Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte:
Data: 16/05/2014
Notes:
Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]
Terra 32.00x31.93 Pla RGB=126,126,126 40% 30 3.85
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 32.00x31.93x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 1.00 - Y 1.00
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 1.474
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 4.870
Potència Total [kW]: 0.900
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 17 lux 53 lux 0.57 0.32 0.57
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 17 lux 53 lux 0.57 0.32 0.57
Tipus Càlcul Sóls Dir.
Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
10.01 % 361 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/250
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2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/250
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 32.50
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.
A JCH-250 JCH-250/CC    Vsap-150W/T JCH.JCH.CC.150S40TC 6 LMP-A 1
(STR-154/CC-JCH-250/CC Vsap 150) (4GM-6554)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17200 150 2000 6
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X 4.94;14.94;9.00 0;-60;-108 JCH.JCH.CC.150S40TC 0.70 Vsap-150 W/T-S 1*17200
2 X -15.39;6.09;9.00 0;-59;8 0.70
3 X -15.77;-2.74;9.00 0;-54;14 0.70
4 X -12.73;-11.05;9.00 0;-59;35 0.70
5 X 9.56;-13.92;9.00 0;-56;125 0.70
6 X 14.53;6.51;9.00 0;-52;-150 0.70
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X 4.94;14.94;9.00 0;-60;-108 -0.03;-0.01;0.00 90 0.70 A
   L-2 X -15.39;6.09;9.00 0;-59;8 -0.33;8.26;0.00 90 0.70 A
   L-3 X -15.77;-2.74;9.00 0;-54;14 -3.84;0.16;0.00 90 0.70 A
   L-4 X -12.73;-11.05;9.00 0;-59;35 -0.33;-2.27;0.00 90 0.70 A
   L-5 X 9.56;-13.92;9.00 0;-56;125 1.99;-3.05;0.00 90 0.70 A
   L-6 X 14.53;6.51;9.00 0;-52;-150 4.61;0.76;0.00 90 0.70 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:-16.00 y:-16.25 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 17 lux 53 lux 0.57 0.32 0.57
Tipus Càlcul Sóls Dir.
Escala 1/250
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 32.50
0.00
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
25.00
27.50
30.00
32.50
24 24 24 23 22 21 20 18
25 26 26 26 25 25 24 24 23 22 21 19 18 17
26 26 27 28 28 27 26 25 25 24 24 24 23 21 21 19 18 17
27 28 29 29 29 29 27 26 25 25 25 25 25 25 23 23 23 21 20 18
28 30 31 31 31 31 30 28 27 26 25 25 26 27 27 27 27 25 24 23 20 18
28 31 33 34 35 34 33 31 29 27 26 25 25 26 28 29 30 29 27 25 24 22 20 18
26 32 35 37 38 38 38 35 33 30 27 25 24 25 26 27 30 30 30 29 28 26 24 21 20 18
25 29 34 39 40 40 41 40 37 34 30 27 24 23 23 24 26 28 28 29 30 29 28 26 23 21 20 18
27 32 37 41 43 43 42 40 36 33 29 26 24 25 26 28 29 30 30 27 24 23 22 20
26 30 34 39 44 46 46 44 41 36 31 24 25 27 29 28 27 25 24 24 22 21
27 32 37 41 46 49 49 46 40 35 23 25 27 27 26 25 25 24 24 23
29 34 39 45 50 52 51 46 40 22 24 25 25 25 25 25 25 24
25 31 37 42 48 52 53 51 46 22 23 24 25 25 25 25 25 24
28 33 39 43 47 52 52 49 44 21 22 24 25 26 26 26 26 24
29 34 40 44 47 51 50 47 22 24 26 27 27 27 26 25
30 35 40 44 48 50 49 45 24 27 29 29 29 28 27 25
31 35 39 44 48 49 47 43 26 29 32 32 31 28 27 24
31 34 38 42 47 48 47 43 29 32 35 34 32 29 26 23
30 34 37 41 44 45 44 41 31 35 37 36 33 28 26 23
29 33 37 40 42 43 42 40 36 32 35 37 37 37 33 29 26 23
33 36 38 40 41 41 40 36 35 38 39 38 35 33 29 25
32 35 37 38 39 40 38 35 32 36 39 41 41 38 35 32 29 25
31 34 36 37 37 37 36 34 31 28 36 38 40 42 41 38 34 31 27 24
32 34 35 36 36 35 33 30 28 26 35 37 39 40 40 37 35 32 28 25
30 32 33 34 35 34 32 29 27 26 26 26 27 28 29 30 31 33 35 37 38 38 37 35 33 29 26 23
30 32 34 34 34 32 29 27 26 25 26 27 29 30 31 31 32 34 35 35 35 34 32 29 27 24
29 31 32 32 31 29 27 25 25 25 26 27 29 30 30 31 33 33 33 32 31 29 26 23
29 30 29 29 27 26 25 24 24 25 25 26 27 29 30 31 31 30 30 28 26 23
28 27 26 25 24 24 23 23 23 23 24 26 27 28 29 28 27 27 25 23
25 24 24 23 22 22 22 21 22 22 23 24 25 26 25 25 24 23
22 21 20 20 20 19 20 21 22 22 22 23 23 23
17 17 18 18 19 19 20 20
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APÈNDIX	2:	CÀLCULS	ELÈCTRICS	
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte:
Data:
Notes:
Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
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1.1 Càlcul de les Línies Elèctriques
Dades
Projecte: Rotonda Lliçà
Alimentació Trifàsica
Tensió: 380 [V]
Factor de Potència: 0.80
Factor de potència per a làmpada de descàrrega 1.80
Secció del Conductor: 56 (Coure)
Reactància 0.00
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
ET-1 65.00 0.0 6.00 3650.0 12.48 3.34 3.34 0.88
Caiguda de Tensió Final: 3.34 V (0.88 %)
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
1-2 3.40 100.0 6.00 3650.0 12.48 0.17 3.52 0.93
2-3 17.08 100.0 6.00 1900.0 6.50 0.46 3.98 1.05
Caiguda de Tensió Final: 3.98 V (1.05 %)
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
3-4 16.11 0.0 6.00 1800.0 6.15 0.41 4.39 1.15
4-5 5.44 1200.0 6.00 1400.0 4.79 0.11 4.49 1.18
5-6 15.44 100.0 6.00 200.0 0.68 0.04 4.54 1.19
6-7 15.21 100.0 6.00 100.0 0.34 0.02 4.56 1.20
Caiguda de Tensió Final: 4.56 V (1.20 %)
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
4-8 1.60 150.0 6.00 400.0 1.37 0.01 4.39 1.16
8-9 19.72 150.0 6.00 250.0 0.85 0.07 4.46 1.17
9-10 19.70 100.0 6.00 100.0 0.34 0.03 4.49 1.18
Caiguda de Tensió Final: 4.49 V (1.18 %)
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
2-11 7.11 100.0 6.00 1650.0 5.64 0.17 3.69 0.97
11-12 17.16 100.0 6.00 1550.0 5.30 0.37 4.06 1.07
12-13 16.30 150.0 6.00 1450.0 4.96 0.33 4.39 1.16
13-14 15.20 150.0 6.00 1300.0 4.44 0.28 4.67 1.23
14-15 13.10 100.0 6.00 1150.0 3.93 0.21 4.88 1.29
15-16 22.10 100.0 6.00 1050.0 3.59 0.33 5.21 1.37
16-17 9.10 100.0 6.00 950.0 3.25 0.12 5.33 1.40
17-18 19.80 300.0 6.00 850.0 2.91 0.24 5.57 1.47
18-19 10.00 150.0 6.00 550.0 1.88 0.08 5.65 1.49
19-20 10.00 150.0 6.00 400.0 1.37 0.06 5.70 1.50
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Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
20-21 11.00 150.0 6.00 250.0 0.85 0.04 5.74 1.51
21-22 16.20 100.0 6.00 100.0 0.34 0.02 5.77 1.52
Caiguda de Tensió Final: 5.77 V (1.52 %)
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1.1 Càlcul de les Línies Elèctriques
Esquema
Projecte: Rotonda Lliçà
ET 1
2 3
4 5 6 78
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1. INTRODUCCIÓ	
L’objecte del present annex consisteix en descriure la utilització i la disposició dels diversos 
elements que composen la senyalització horitzontal i vertical, inclosos els cartells d’orientació, 
abalisament  i defenses per  l’elaboració del projecte “Arranjament de  la  intersecció entre  les 
carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt”. 
En concret, s’ha tingut en compte: 
 Manual de Senyalització urbana d’Orientació de la Generalitat de Catalunya. 
 Esborrany de la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 Manual  de  Senyalització  territorial  i  temàtica  de  Catalunya  de  la Generalitat  de 
Catalunya. 
 La Instrucción 8.1 – I.C. Señalización Vertical. 
 Señales  verticales  de  circulación,  apartat  5  de  l’annex  I  del  R.G.C.  (Reglamento 
General de Circulación). 
 La Instrucción 8.2 – I.C. Marcas Viales. 
 Marcas viales, apartat 6 de l’annex I del R.G.C. 
Atès que els esborranys de la Generalitat són directrius i recomanacions i admeten un cert 
grau de llibertat, la senyalització s’ha projectat amb criteris racionals tractant de minimitzar el 
nombre  d’elements  que  puguin  dificultar  la  bona  conducció  dels  usuaris,  tenint  sempre  en 
compte els criteris de seguretat. 
Per  a  la  senyalització  provisional  durant  les  obres  s’ha  seguit  la  Instrucció  8.3  –  I.C. 
Señalización de Obras. 
Es  col∙locaran,  durant  tota  la  durada  d’obra,  senyalitzacions  a  les  immediacions  de  la 
intersecció, on es realitzarà l’obra i advertint del perill. 
2. SENYALITZACIÓ	HORITZONTAL	
Per definir  la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte  la Norma de Carreteres 8.2  ‐
I.C.  “Marques  Vials”  de  Març  de  1.987  publicada per  la  Direcció  General  de Carreteres.  
Totes  les  marques  vials  projectades  seran  reflectores  en  color  blanc,  definint‐se  les 
seves    formes    i    característiques   en   els   Plànols    i   Articles    corresponents   del   plec   de 
condicions. 
Alhora de determinar  la  tipologia de  les marques vials, s’ha  tingut en compte  la velocitat 
dels vials d’accés a la rotonda (V ≤ 60 km/h), per tant: 
 Separació de carrils normals:  M‐1.10.  Discontínua  de  10cm  d’amplada.  En 
planta aniran pintades 2 metres i amb un espai entre dos trams de línia discontínua 
consecutius de 1 metre. 
 Prohibició de l’avançament:   M‐2.2. Contínua de 10 cm d’amplada. 
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 Vores de la calçada:     M‐1.12. Discontínua de 15cm d’amplada (voral 
≤ 1,5m). En planta aniran pintades 1 metre i amb un espai entre dos trams de línia 
discontínua consecutius de 2 metres. 
M‐2.6.  Contínua  de  10cm  d’amplada  (voral  ≤ 
1,5m). 
 Línia de Cediu el pas:     M‐4.2.  Discontínua  de  40cm  d’amplada.  En 
planta aniran pintades 0,8m i amb un espai entre línies de 0,4m. 
 Pas per a vianants:       M‐4.3.  La  longitud  mínima  del  pas  per  a 
vianants serà de 4 m. L’amplada de les bandes seran de 0,50m. Figura 1. 
 
Figura 1. Detall del pas de vianants, cotes en m. 
 Senyal de Cediu el pas:     M‐6.5. Figura 2. 
 
Figura 2. Detall senyal Cediu el Pas, cotes en m. 
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 Zebrat al contorn dels illots deflectors o divisors: M‐7.2.A. Figura 3. El valor de la a 
serà igual al de l’amplada de línia que arriba al zebrat, en el nostre cas a = 0,15m. 
 
Figura 3. Detall Zebrat en illots deflectors. 
2.1. MATERIALS	A	UTILITZAR	
Totes les marques vials seran executades amb pintura termoplàstica en calent  i reflectant.  
La reflectància s’aconsegueix barrejant microesferes de vidre amb la pintura. La granulometria 
de les microesferes està definida al Plec de Condicions.  
El  tipus de pintura  a utilitzar  en marques  vials  tipus  stop o  cediu  el pas,  fletxes,  lletres, 
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, es realitzaran amb pintura 
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre. 
Al Plec de Condicions es determinen  les qualitats de  la pintura  i de  la pel∙lícula seca, així 
com els assaigs a que s’ha de sotmetre. 
3. SENYALITZACIÓ	VERTICAL	
La senyalització vertical s’ha projectat seguint la Instrucció 8.1 – I.C “Señalización Vertical” i 
els catàlegs de senyals de circulació publicats per la Direcció General de Carreteres. 
La implantació de la senyalització vertical es pot veure clarament al document corresponent 
als Plànols del present projecte. 
A continuació es descriuen els requeriments que han de complir les senyals respecte de la 
seva col∙locació, tipologia i materials. 
3.1. SENYALS	VERTICALS	DE	REGLAMENTACIÓ	
S’han projectat els següents: 
 Senyal de prioritat:       R‐1 (cediu el pas) 
 Senyals de prohibició o restricció:   R‐301 (velocitat màxima) 
 Senyals d’obligació:      R‐401a (pas obligatori) 
R‐402 (intersecció de sentit giratori) 
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 Senyal d’entrada prohibida:   R‐101 (entrada prohibida) 
 Senyals d’advertència de perills:  P‐4 (intersecció amb circulació giratòria) 
 Senyals d’orientació de preavís:  S‐13 (situació d’un pas per a vianants) 
OR42a “S‐200” (presenyalització giratòria) 
 Panels complementaris:    S‐800 (distancia al començament del perill) 
3.2. CRITERIS	D’IMPLANTACIÓ	
Visibilitat fisiològica  
La distància a la que s’ha de poder llegir una lletra o símbol d’un senyal és la corresponent a 
800 vegades l’alçada de la lletra màxima o del símbol utilitzats al senyal.  
Aquesta distància no serà inferior a la mínima necessària per a que un conductor que circuli  
a  la velocitat de  recorregut pugui veure el missatge,  interpretar‐lo, decidir  la maniobra que 
s’ha  d’executar  i  si  és  el  cas,  executar‐la  total  o  parcialment.  En  cas  contrari  s’augmentarà 
l’alçada de la lletra o símbol.  
Visibilitat geomètrica  
Es  defineix  com  la  màxima  distància,  mesurada  sobre  la  carretera,  en  la  que  la  visual 
dirigida pel conductor cap a un senyal o cartell, es troba  lliure d’obstacles que  l’interceptin  i 
alhora  estiguin  lliures  les  visuals  dirigides  des  de  tots  els  punts  intermedis  del  recorregut, 
sempre que aquestes no formin un angle superior a 10º amb la direcció del vehicle.  
Aquesta  distància  no  serà  inferior  a  la  visibilitat  fisiològica.  En  cas  contrari  s’adoptaran 
mesures com:  
 Canviar la posició del senyal o cartell.  
 Duplicar el senyal o cartell a l’altre costat de la carretera.  
 Suprimir si es possible els obstacles que intercepten la visual.  
Posició longitudinal  
Els  senyals d’advertiment de perill  s’han  col∙locat entre 50m  i 100m abans d’arribar a  la 
secció a on es  troba el perill que anuncien, en  funció de  la visibilitat, disponibilitat d’espai  i 
tipus de la maniobra necessària. 
Els  senyals de  reglamentació es  col∙locaran a  la  secció on  comença  la  seva aplicació  i es 
reiterarà en el tram d’aplicació a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre 
d’un minut. 
Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diferents ubicacions segons els casos. A més, 
es procedirà a:  
 Duplicar el senyal o cartell a l’altre costat de la carretera.  
 Suprimir si és possible els obstacles que intercepten la visual.  
Posició transversal  
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Les  senyals  i  cartells  laterals  es  col∙locaran  de  forma  que  la  seva  part més  propera  a  la 
calçada estigi separada de l’aresta vertical de la vorada com a mínim a 0,3m.  
Excepcionalment el senyal R401a pot arribar a tenir una distància de 0,15. 
S’evitarà que uns senyals o cartells  laterals pertorbin  la visibilitat d’altres, o que ho  facin 
altres elements situats a prop de la vora de la plataforma.  
Segons l’esborrany de la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de 
Catalunya. 
Alçada  
La diferència de cota entre  la vora  inferior del senyal o cartell  i  la vora de  la calçada més 
pròxima serà: 
 Cartells d’orientació un mínim de 2,2 m. 
 El senyal R401a un mínim de 0,5 m. 
 El senyal R402 un mínim de 0,75 m. 
 Qualsevol altre senyal a un mínim 1,8 m. 
Segons l’esborrany de la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de 
Catalunya. 
Orientació  
Els  cartells  fletxa  s’orientaran  perpendicularment  a  la  visual  del  conductor  a  qui  vagi 
destinat el seu missatge, situat uns 50m abans.  
Retroflectància 
Tots  els  elements  (fons,  caràcters, orles,  símbols,  fletxes, pictogrames,  etc.) d’un  senyal, 
cartell o rètol complementari, excepte el color negre o blau fosc, hauran de ser reflexius en el 
seu color. Els nivells de retroflexió utilitzats al present projecte segons el tipus d’element són 
els de la taula 1. 
SENYALS  Nivell de retroflexió 
Senyals de Codi excepte senyals d'advertència de perill, prioritat i 
prohibició d'entrada.  1 
Senyals d'advertència de perill, prioritat i prohibició d'entrada.  2 
Cartells i panells complementaris.  2 
Senyals d'orientació.  2 
Taula 1. Nivells de retroflexió exigits per la Instrucció 8.1‐I.C. 
3.3. SENYALITZACIÓ	DE	CODI	
La senyalització de codi adverteix al conductor dels possibles perills, ordenant i regulant la 
circulació.  
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S’ha intentat no recarregar l’atenció del conductor reiterant missatges evidents. Alhora s’ha 
intentat  emprar  el mínim  número  de  senyals  possible,  de manera  que  el  conductor  pugui 
prendre amb comoditat les mesures adequades o efectuar les maniobres necessàries.  
Dimensions  
Les dimensions de totes les senyals utilitzades seran les següents:  
 Senyals triangulars: costat de 900 mm.  
 Senyals circulars: diàmetre 600 mm.    
 Senyals octogonals: diàmetre 600 mm.  
Elements de sustentació  
Els  elements  de  sustentació  dels  senyals  s’han  calculat  en  funció  de  les  dimensions  del 
senyal (directament relacionat amb el tipus de via en la que es troba situada), i pel número de 
senyals en cada pal.  
En la taula 2 es poden veure les alçades depenen del tipus de senyal. 
TIPUS  ALTURA SOBRE CALÇADA (m) 
Cartells i senyals d'orientació.  2,20 
P‐4, R‐1, R‐301  1,80 
R‐401a  0,50 
R402  0,75 
Taula 2. Alçades respecte el tipus de senyal. 
Dimensionament de les fonamentacions 
Per al dimensionament de les fonamentacions dels senyals s’ha tingut en compte el cas més 
desfavorable del conjunt de senyals propis de cada tipus de via.  
En  el document  2  Plànols  es mostren  les dimensions dels  fonaments  segons  el  tipus de 
senyalització. 
Materials  
En tots els senyals de codi s’utilitzarà acer galvanitzat. 
3.4. SENYALITZACIÓ	D’ORIENTACIÓ	
Per al disseny dels cartells s’ha utilitzat el Manual de senyalització urbana d’orientació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Tipus i tamany de lletra 
El  Manual  de  senyalització  defineix  una  tipografia  Helvetica  Neue  85  Heavy  per  a 
indicacions de primer nivell (poblacions i recursos territorials) i Helvetica Neue 65 Medium per 
a indicacions de segon nivell (Carrers, places, etc.).  
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Figura 4. Quadre d’aplicació dels diferents mides de lletra en funció de la distància. 
Fletxes 
S’utilitzaran les fletxes corresponents a cadascun del tipus de cartells segons el Manual de 
senyalització. 
 
Figura 5. Tipus de fletxes. 
Materials 
Els cartells laterals i les fletxes, així com els seus suports, seran oberts, d’alumini extorsionat 
i del tipus “a” o “b” segons el Manual de Senyalització,   és a dir, o bé de plaques reforçades 
perimètricament mitjançant doble plec, o bé plaques rigiditzades mitjançant perfils perimètrics 
i reforçades. 
4. ABALISAMENT	
S’entén per abalisament la utilització de determinats elements perceptibles pel conductor, 
a fi de destacar determinades característiques de la via. 
Atès a les característiques dels vials no es realitzarà cap abalisament dels mateixos. 
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1. OBJECTE	
L’objecte del present annex consisteix en  la  localització dels serveis que puguin esdevenir 
afectats per  les obres del present projecte proposant una solució per a  la seva reposició  i  la 
valoració del seu cost. 
2. DESCRIPCIÓ	DELS	TREBALLS	I	GENERALITATS	
Els  treballs que s’han portat a  terme per a  la  identificació dels serveis existents a  la zona 
d’actuació, han estat els següents: 
 Inspecció  sobre  el  terreny  de  tots  els  serveis  visibles  que  podien  ésser  afectats 
durant el desenvolupament de les obres. 
 Sol∙licitud d’informació en el portal eWise (ACEFAT) i Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
Les  instal∙lacions o  línies dels  serveis que puguin  ser  afectades pel present projecte han 
estat grafiades en els plànols de serveis afectats. 
En  qualsevol  cas,  abans  de  l’inici  de  les  obres,  el  Contractista,  d’acord  amb  el  Plec  de 
Condicions, està obligat a la localització dels serveis existents, amb la realització de les cotes i 
replantejos necessaris. 
3. RELACIÓ	D’ENTITATS	I	COMPANYIES	AFECTADES	
Tot  seguit  s’inclou  una  relació  de  les  Companyies  i  Entitats  que  exploten  els  serveis 
existents a l’àmbit del projecte, amb les seves adreces i número de contacte. 
Clavegueram i Enllumenat Públic 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
c/d’Anselm Clavé 73, 08186 
Telèfon: 93 841 52 25   
Gas Natural 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
Plaça del Gas,1. Edifici C Planta 1, 08003. Barcelona 
Telèfon CCAU: 900 750 750 
Telefònica 
Telefónica S.A. 
Av. Madrid, 204. 08014. Barcelona 
Aigua Potable 
Sorea S.A. 
c/ Sant Esteve, 67. Granollers 
Contacte: serveisdzvallesoriental@agbar.es 
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Electricitat 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L 
Av. Vilanova, 2 al 10. 08018. Barcelona 
Contacte: 93 509 40 00 
4. SERVEIS	EXISTENTS	
En aquest apartat s’indiquen els serveis detectats a l’àmbit de l’obra, siguin afectats o no. 
4.1. GAS	NATURAL	
Existeixen  instal∙lacions de gas de  la  companyia Gas Natural Fenosa a  l’entorn de  l’obra. 
Aquesta es tracta d’un tub de polietilè de pressió mitjana (PE 90) que creua el carrer d’Anselm 
Clavé a  l’alçada del núm. 80  i que va en direcció est  fins arribar al  carrer del Doctor Bonet 
passant pels números 87 i 85 del c/ d’Anselm Clavé. 
4.2. LÍNIES	TELEFÒNIQUES	
Els serveis de telefonia a l’àmbit del projecte pertanyen a Telefònica S.A. 
Existeix una canalització de 6 conductes de PVC de 155 m que discorre pel costat est del 
carrer d’Anselm Clavé i creua la carretera de Granollers. Aquesta canalització surt de la càmera 
de registre  ID 3870337 (situada en  l’encreuament d’Anselm Clavé amb Doctor Bonet)  i va en 
direcció nord creuant la zona de projecte. 
4.3. AIGUA	POTABLE	
La xarxa d’aigua potable pertany a Sorea S.A.  
Existeix  una  canalització  de  fibrociment  (FIB  –  150)  que  discorre  per  la  vorera  oest  del 
carrer d’Anselm Clavé i de sud a nord. 
4.4. LÍNIES	ELÈCTRIQUES	
LÍNIA D’ALTA I MITJA TENSIÓ 
Existeixen  una  línia  d’alta  tensió  de  45  Kv  i  una  de  mitja  tensió  de  25  Kv,  ambdues 
subterrànies  i paral∙leles que discorren per la vorera est del c/d’Anselm Clavé de sud a nord i 
que creuen la ctra. de Granollers, aquestes dues línies es troben dins la zona de projecte. 
LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ 
Existeix una  línia de baixa tensió de 380 V subterrània que discorre per  la vorera oest del 
c/d’Anselm Clavé  i de sud a nord. Aquesta  línia a  l’alçada dels números 82  i 84 es bifurca en 
continuant per Anselm Clavé i creuant tot el carrer en direcció als números 87 i 85. 
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També hi ha una línia aèria de 380 V que creua la Ctra. de Granollers i a uns 25 metres de 
l’encreuament amb el c. D’Anselm Clavé, dintre de l’àmbit del projecte.  
4.5. XARXA	DE	CLAVEGUERAM	
Al c/d’Anselm Clavé existeix una xarxa de clavegueram sota la vorera oest. Mentre que, a la 
ctra. de Granollers no hi ha clavegueram, les aigües pluvials drenen per la cuneta. 
Aquesta xarxa de clavegueram s’ha grafiat aproximadament perquè no s’ha aconseguit uns 
plànols per on discorre. Així que s’ha fet una inspecció visual. 
4.6. ENLLUMENAT	PÚBLIC	
Existeix un  fanal  tipus bàcul  troncocònic amb 4  lluminàries QSA que enllumenen  l’actual 
intersecció, el qual té al seu costat una arqueta. 
Al carrer d’Anselm Clavé a la vorera nord‐est hi han 4 fanals tipus SM que queden afectats i 
a la vorera sud‐est hi ha una columna amb 3 projectors tipus TOP‐604 que es veu afectada. 
Al Parc del Quiosc queda afectada una columna tipus “PRIM” de 8 projectors de revolució 
parabòlics i que enllumenen tot el parc. A més a més, a la zona del jardí hi han 8 fanalets. 
La xarxa d’enllumenat és aproximada perquè no s’han pogut obtenir els plànols. 
5. REPOSICIÓ	DEL	SERVEIS	AFECTATS	
5.1. GAS	NATURAL	
No es preveu cap afectació al respecte. Tot i això, cal tenir present que la xarxa pot veure’s 
afectada segons la seva posició en planta. Es realitzaran cales per identificar‐la i determinar la 
seva afectació. 
5.2. LÍNIES	TELEFÒNIQUES	
La  línia de 6  conductes de PVC que discorre pel  costat est del  c. D’Anselm Clavé es  veu 
afectada en tota la seva longitud entorn a la rotonda. 
El desviament d’aquesta línia s’executarà sota la nova vorera del c. D’Anselm Clavé fins a les 
diferents connexions amb  l’actual  línia, on es construiran dues noves arquetes per a realitzar 
les connexions. El tram afectat és de 88,7 metres  i  la desviació proposada té una  longitud de 
110,3 metres.  
El pressupost estimat d’aquesta reposició és de 10.669,56 € (deu mil sis‐cents seixanta‐nou 
euros i cinquanta‐sis cèntims). 
5.3. AIGUA	POTABLE	
Es preveu  la  substitució de  la  canonada de  fibrociment de Ø150mm que discorre per  la 
vorera oest del carrer d’Anselm Clavé, per una canonada de fosa dúctil de Ø150mm. 
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El nou tram s’executarà paral∙lelament al traçat actual fins a  les diferents connexions amb 
la canonada de fibrociment. 
S’aprofitarà la modificació per afegir un hidrant a la xarxa. 
Un cop realitzada aquesta modificació l’antiga canonada de fibrociment quedarà en desús. 
El pressupost d’aquesta modificació és de 7.235,43 € (set mil dos‐cents trenta‐cinc euros i 
quaranta‐tres cèntims).  
5.4. LÍNIES	ELÈCTRIQUES	
LÍNIA D’ALTA I MITJA TENSIÓ 
Es  considera  que  aquestes  línies  no  es  veuran  afectades  perquè  es  suposa  que  van 
enterrades a una profunditat superior a un metre. 
En tot cas, abans del començament de les obres l’empresa contractista haurà de localitzar, 
protegir  i  prendre  les  mesures  adients  per  tal  de  no  afectar  a  aquest  servei.  L’empresa 
contractista haurà d’acceptar les recomanacions de la companyia elèctrica. 
LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ 
Al ser una línia aèria que creua la BV‐1432 s’anirà amb especial atenció de no afectar‐la. 
5.5. XARXA	DE	CLAVEGUERAM	
L’actual  xarxa  es  veu modificada,  s’anul∙laran  les  tres  reixes  que  hi  han  actualment  i  es 
construirà una nova xarxa de drenatge d’aigües pluvials amb nous embornals. Aquesta solució 
està exposada a l’annex de drenatge del present projecte i al Document nº2.  
5.6. ENLLUMENAT	PÚBLIC	
S’eliminarà  la columna troncocònica actual situada a  la  illeta. Es recol∙locaran els 4  fanals 
tipus SM, la columna “prim” i la columna amb els tres projectors. A més a més, la nova rotonda 
s’il∙luminarà  amb  4  noves  llumeneres  JCH‐250  CC  VSAP  150W  situades  en  una  columna 
troncocònica de 9 metres d’alçada i s’afegiran 7 nous fanals SM. 
Aquesta  modificació  està  exposada  a  l’annex  d’enllumenat  del  present  projecte  i  al 
Document nº2.    
6. PRESSUPOST	DE	REPOSICIÓ	DELS	SERVEIS	AFECTATS	
Als apèndixs  següents es pot observar un pressupost detallat de  la  reposició dels  serveis 
afectats  realitzat mitjançant  el  banc  de  preus  del  BEDEC  i  de  GISA Obra  Civil.  L’apèndix  1 
facilita la justificació de preus, mentre que a l’apèndix 2 es pot trobar el pressupost. 
El  pressupost  d’execució material  de  la  reposició  de  serveis  afectats  és  de  17.904,99  € 
(disset  mil  nou‐cents  quatre  euros  i  noranta‐nou  cèntims).  Aquest  pressupost  s’afegirà 
directament en el Pressupost per al Coneixement de l’Administració.   
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Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,36h Oficial 1aA0121000
 €26,13h Oficial 1a muntadorA012M000
 €25,28h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €22,44h Ajudant muntadorA013M000
 €21,12h ManobreA0140000
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €54,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €47,36h Camió grua de 10 tC1503U20
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,37t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500
 €62,26m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €36,14t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710150
 €84,66m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
B071U005
 €1,15u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
B0DF7G0A
 €0,15u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1DHA1
 €715,00u Pericó prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de
telefonia, segons norma de companyia.
BDK1U104
 €16,38u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
BDKZ3150
 €477,00u Bastiment i tapa de formigó, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, per pericó de serveis de fibra óptica tipus
DFO, segons normativa de companyia..
BDKZS206
 €26,73m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat
BF32H790
 €286,90u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada
BM213310
 €1,99u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €458,62u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
EM213318 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
78,39000/R 26,130003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,32000/R 22,440003,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 145,71000 145,71000
Materials:
286,90000286,900001,000BM213310 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada
u
1,990001,990001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu
Subtotal... 288,89000 288,89000
2,185651,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 436,78565
21,839285,00%DESPESES INDIRECTES
458,62493COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €973,54u Connexió de canonada de fosa amb canonada de
fibrociment amb maniguet de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa
Ø200mm, brida i brides
universalstipus Vaga.
FD7Z0001 Rend.: 1,000P- 2
 €628,81u Maniobres a xarxa per connexions i avisos als abonats
afectats.
FD7ZZ259 Rend.: 1,000P- 3
 €15,52m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
G2225432 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,24512/R 21,120000,201A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,24512 4,24512
Maquinària:
10,47025/R 54,250000,193C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 10,47025 10,47025
0,063681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,77905
0,738955,00%DESPESES INDIRECTES
15,51800COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €71,92u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra
GDK256F2 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
27,80800/R 25,280001,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
23,23200/R 21,120001,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 51,04000 51,04000
Materials:
0,2709220,370000,0133B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
13,0123462,260000,209B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,158051,150001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
u
2,250680,1500015,0045B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 16,69199 16,69199
0,765601,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 68,49759
3,424885,00%DESPESES INDIRECTES
71,92247COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,94u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
GDKZ3154 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,96320/R 25,280000,315A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,65280/R 21,120000,315A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,61600 14,61600
Materials:
0,1517936,140000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
16,3800016,380001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
u
Subtotal... 16,53179 16,53179
0,219241,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,36703
1,568355,00%DESPESES INDIRECTES
32,93538COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,21m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat
al fons de la rasa
GF32H795 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
6,34959/R 26,130000,243A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,45292/R 22,440000,243A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 11,80251 11,80251
Materials:
27,2646026,730001,020BF32H790 =xTub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat
m
Subtotal... 27,26460 27,26460
0,177041,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 39,24415
1,962215,00%DESPESES INDIRECTES
41,20636COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,15m Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6
conductes de pvc o pe formigonats, inclòs càrrega i transport
de runes a l'abocador. 
ST11S020 Rend.: 1,000P- 8
 €793,44u Subministrament i col·locació de pericó de registre
prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de telefonia,
segons norma de la companyia.
ST23S104 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,06200/R 22,360000,450A0121000 =xOficial 1ah
21,12000/R 21,120001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 31,18200 31,18200
Maquinària:
9,47200/R 47,360000,200C1503U20 =xCamió grua de 10 th
Subtotal... 9,47200 9,47200
Materials:
715,00000715,000001,000BDK1U104 =xPericó prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de
telefonia, segons norma de companyia.
u
Subtotal... 715,00000 715,00000
COST DIRECTE 755,65400
37,782705,00%DESPESES INDIRECTES
793,43670COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €521,93u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons
UNE-EN 124, per a pericó de fibra òptica tipus DFO, col.locat
amb morter.
ST23S206 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,06200/R 22,360000,450A0121000 =xOficial 1ah
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,50400/R 21,120000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,56600 19,56600
Materials:
0,5079684,660000,006B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
477,00000477,000001,000BDKZS206 =xBastiment i tapa de formigó, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, per pericó de serveis de fibra óptica tipus
DFO, segons normativa de companyia..
u
Subtotal... 477,50796 477,50796
COST DIRECTE 497,07396
24,853705,00%DESPESES INDIRECTES
521,92766COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,64m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies,
inclosa part proporcional d'accessoris.
ST24S010 Rend.: 1,000P- 11
Annex 12    Serveis Afectats 
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Pressupost desviament de serveis afectats
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  01OBRA 01
AIGUA POTABLECAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
1 G2225432
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Amplada Fondària
C#*D#*E#*F#2 Xarxa aigua potable 87,700 0,400 0,500 17,540
TOTAL AMIDAMENT 17,540
m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
2 GF32H795
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa aigua potable 87,700 87,700
TOTAL AMIDAMENT 87,700
u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra
3 GDK256F2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Connexió amb xarxa actual 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Hidrant 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter4 GDKZ3154
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Connexió 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Hidrant 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
5 EM213318
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Connexió de canonada de fosa amb canonada de fibrociment amb maniguet de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa Ø200mm, brida i brides
universalstipus Vaga.
6 FD7Z0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
EUR
Pressupost desviament de serveis afectats
AMIDAMENTS Pàg.: 2
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Maniobres a xarxa per connexions i avisos als abonats afectats.7 FD7ZZ259
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
TELEFONICACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
1 G2225432
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Amplada Fondària
C#*D#*E#*F#2 Xarxa Telefonica 101,310 0,600 0,800 48,629
TOTAL AMIDAMENT 48,629
m Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6 conductes de pvc o pe formigonats, inclòs càrrega i transport de
runes a l'abocador. 
2 ST11S020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia telefoncia actual 88,740 88,740
TOTAL AMIDAMENT 88,740
u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de telefonia, segons
norma de la companyia.
3 ST23S104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de fibra òptica tipus DFO, col.locat
amb morter.
4 ST23S206
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
5 ST24S010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia telefonica desviació 101,310 6,000 607,860
EUR
Pressupost desviament de serveis afectats
AMIDAMENTS Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 607,860
EUR
Pressupost desviament de serveis afectats
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€458,62uEM213318 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 1
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€973,54uFD7Z0001 Connexió de canonada de fosa amb canonada de fibrociment amb maniguet de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa Ø200mm, brida i brides
universalstipus Vaga.
P- 2
(NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€628,81uFD7ZZ259 Maniobres a xarxa per connexions i avisos als abonats afectats.P- 3
(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
€15,52m3G2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
P- 4
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
€71,92uGDK256F2 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra
P- 5
(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
€32,94uGDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
P- 6
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€41,21mGF32H795 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa
P- 7
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€57,15mST11S020 Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6 conductes de pvc o pe formigonats,
inclòs càrrega i transport de runes a l'abocador. 
P- 8
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
€793,44uST23S104 Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis
de telefonia, segons norma de la companyia.
P- 9
(SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€521,93uST23S206 Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de fibra òptica
tipus DFO, col.locat amb morter.
P- 10
(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
€3,64mST24S010 Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
P- 11
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
Pressupost desviament de serveis afectats
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
Pressupost desviament de serveis afectats
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uEM213318 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 1  €458,62
BM213310 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada
€286,90000
BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants €1,99000
Altres conceptes 169,73 €
uFD7Z0001 Connexió de canonada de fosa amb canonada de fibrociment amb maniguet
de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa Ø200mm, brida i
brides
universalstipus Vaga.
P- 2  €973,54
Sense descomposició 973,54 €
uFD7ZZ259 Maniobres a xarxa per connexions i avisos als abonats afectats.P- 3  €628,81
Sense descomposició 628,81 €
m3G2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
P- 4  €15,52
Altres conceptes 15,52 €
uGDK256F2 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra
P- 5  €71,92
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,27092
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€13,01234
B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos
€1,15805
B0F1DHA1 Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
€2,25068
Altres conceptes 55,23 €
uGDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter
P- 6  €32,94
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,15179
BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes
€16,38000
Altres conceptes 16,41 €
mGF32H795 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
P- 7  €41,21
BF32H790 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat
€27,26460
Altres conceptes 13,95 €
mST11S020 Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6 conductes de pvc
o pe formigonats, inclòs càrrega i transport de runes a l'abocador. 
P- 8  €57,15
Sense descomposició 57,15 €
uST23S104 Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus
DF-III per a serveis de telefonia, segons norma de la companyia.
P- 9  €793,44
BDK1U104 Pericó prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de telefonia, segons
norma de companyia.
€715,00000
Altres conceptes 78,44 €
Pressupost desviament de serveis afectats
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uST23S206 Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a
pericó de fibra òptica tipus DFO, col.locat amb morter.
P- 10  €521,93
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €0,50796
BDKZS206 Bastiment i tapa de formigó, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, per
pericó de serveis de fibra óptica tipus DFO, segons normativa de companyia..
€477,00000
Altres conceptes 44,42 €
mST24S010 Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.
P- 11  €3,64
Sense descomposició 3,64 €
Pressupost desviament de serveis afectats
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL AIGUA POTABLE01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 4)
17,54015,52 272,22
2 GF32H795 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al
fons de la rasa (P - 7)
87,70041,21 3.614,12
3 GDK256F2 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit
de sorra (P - 5)
3,00071,92 215,76
4 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 6)
3,00032,94 98,82
5 EM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70
mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior (P - 1)
1,000458,62 458,62
6 FD7Z0001 u Connexió de canonada de fosa amb canonada de fibrociment
amb maniguet de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa
Ø200mm, brida i brides
universalstipus Vaga. (P - 2)
2,000973,54 1.947,08
7 FD7ZZ259 u Maniobres a xarxa per connexions i avisos als abonats afectats.
(P - 3)
1,000628,81 628,81
CAPÍTOLTOTAL 01.01 7.235,43
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL TELEFONICA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 4)
48,62915,52 754,72
2 ST11S020 m Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6
conductes de pvc o pe formigonats, inclòs càrrega i transport de
runes a l'abocador. 
 (P - 8)
88,74057,15 5.071,49
3 ST23S104 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de
formigó tipus DF-III per a serveis de telefonia, segons norma de la
companyia. (P - 9)
2,000793,44 1.586,88
4 ST23S206 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons
UNE-EN 124, per a pericó de fibra òptica tipus DFO, col.locat
amb morter. (P - 10)
2,000521,93 1.043,86
5 ST24S010 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450
N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.
 (P - 11)
607,8603,64 2.212,61
CAPÍTOLTOTAL 01.03 10.669,56
EUR
Pressupost desviament de serveis afectats
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Aigua Potable 7.235,43
Capítol 01.03 Telefonica 10.669,56
01 Pressupost  01Obra 17.904,99
17.904,99
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 01 17.904,99
17.904,99
EUR
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex consisteix en definir totes les característiques dels terrenys que 
cal expropiar per tal de poder executar les obres del present projecte constructiu. 
El Decret Legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres obliga a 
realitzar l’estudi i definició dels béns i drets afectats per les obres de qualsevol projecte de 
carreteres. 
Aquesta labor comprèn una sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real 
dels terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel nou traçat. 
El present projecte afecta a dues parcel·les, una que pertany al parc del Quiosc i que és de 
propietat municipal i l’altra que pertany a un particular. 
La següent taula proporciona un llistat procedent de la Seu Electrònica del cadastre en la 
qual s’inclou la informació següent: 
• Referència cadastral de la parcel·la. 
• Superfície de la parcel·la afectada. 
• Qualificació urbanística del sòl. 
Referència cadastral  
Qualificació 
urbanística 
del sòl 
Superfície 
de la 
parcel·la 
Superfície 
temporal 
afectada 
Superfície 
permanentment 
afectada 
Superfície 
TOTAL 
afectada 
6769101DG3066N0001GO 
Sòl urbà V 
(jardins 
urbans) 
1185 m2 441,96 m2 434,26 m2 876,22 m2 
6769102DG3066N0001QO 
Sòl urbà 4a 
(residencial 
oberta) 
3339 m2 0 m2 593,06 m2 593,06 m2 
Taula 1. Llistat referències cadastrals 
2. CRITERIS ADOPTATS 
2.1. LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 
Segons el Títol IV, Art.33, de la llei, es defineix com a zona de domini públic i, per tant, com 
a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 8 metres d’amplària en 
autopistes i vies preferents i de 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals, mesurada 
aquesta distància des de l’aresta exterior de l’esplanació. 
2.2. JUSTIFICACIÓ DE LES OCUPACIONS TEMPORALS 
Es defineixen així les franges de terreny que resulten estrictament necessàries ocupar, per a 
dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el projecte i per un espai de 
temps determinat, generalment coincident amb el període de finalització d’execució de les 
obres. 
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Aquestes zones d’ocupació temporal s’utilitzaran entre altres usos, principalment per 
instal·lacions d’obra, aplec de materials i en general per a totes les instal·lacions que siguin 
necessàries per a la correcta execució de les obres. 
2.3. DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 
Com s’ha comentat anteriorment la parcel·la on està el parc del Quiosc és de titularitat 
municipal i està qualificada com a sòl urbà consolidat amb clau V (jardins urbans); mentre que 
l’altra parcel·la que es veu afectada és de titularitat privada i està qualificada com a sòl urbà 
consolidat amb clau V i 4a (residencial oberta). 
És a dir, els terrenys estan qualificats com a sòl urbà. 
3. ESTIMACIÓ IMPORT DE LES INDEMNITZACIONS 
Els criteris seguits per valorar els terrenys afectats són: 
- Qualificació urbanística. 
- Naturalesa fiscal. 
- Aprofitament actual del sòl i rendiments esperats. 
- Valoracions de terrenys propers, de característiques anàlogues. 
Aplicant les normes establertes en la llei d’expropiació forçosa de 1954 en els seus Art. 38 i 
Art. 39 (derogats a la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl BOE núm 128, de 29 de maig) i al Art. 
43. 
Atenent les consideracions apuntades, poden establir-se uns preus base de referència per 
cada tipus de sòl. El preu mig de referència per a expropiacions a sòl urbà s’estima de 100 
€/m2, i el preu de terreny propietat municipal és de 0 €/m2. 
 Preu (€/m2) Superfície afectada (m2) Cost total (€) 
Expropiacions (titularitat 
municipal) 0 434,26 0 
Ocupació temporal 
(titularitat municipal) 0 441,96 0 
Expropiació (privat) 100 593,06 59306 € 
Taula 2. Preus estimats expropiacions 
En aquest cas el cost total de les expropiacions ascendeix a 59306,00 € (CINCUANTA-NOU 
MIL TRES-CENTS SIS euros). 
4. PLÀNOLS 
En el document nº 2 del present projecte constructiu es presenta el plànol de les 
expropiacions. 
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1. INTRODUCCIÓ	
L’objecte  del  present  annex  consisteix  en  definir  les  unitats  d’obra  a  analitzar  i  assajar 
durant  totes  les  etapes  d’execució  de  les  obres  de  construcció  del  present  projecte.  A  tal 
efecte s’han previst diferents etapes d’anàlisis que són: 
1. Replanteig general de les actuacions 
2. Moviments de terres i formació d’esplanada 
3. Xarxa drenatge 
4. Subbase granular 
5. Vorades, encintats i rigoles 
6. Implantació de serveis 
7. Pavimentació. Bases de calçada, MBC, formigó i peces prefabricades 
En un obra d’aquestes característiques, amb valors petits per una gran obra d’urbanització 
o de carreteres els estàndards aplicables a aquestes últimes no  tenen excessiva aplicació,  ja 
que no es disposen els mitjans adequats per aconseguir els grans rendiments que solen tenir 
aquestes obres. Per altra banda, tampoc se  li poden exigir grans rendiments en una parcel∙la 
relativament petita. És per això que l’experiència en aquests tipus d’obra és el control dia a dia 
en els  llocs on vagi treballant el contractista seguint el ritme marcat. Això, sobretot serà més 
accentuat en els apartats de terres i de paviments.  
Amb aquestes premisses es passa a donar una idea del número mínim d’assaigs a realitzar, 
per capítols  independents d’obres, que en qualsevol dels casos sempre serà com a mínim els 
estipulats en el Decret 77/1984 desenvolupat al Plec de 21 de març de 1984 del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya: 
2. MOVIMENT	DE	TERRES	
En  aquest  capítol  s’inclouen  els  controls  de  compactació  del  terreny  actual  abans  de 
procedir al replè. També la idoneïtat dels materials proposats per a replè tant dels terraplens, 
ja sigui en nucli o coronació el control de compactació de les diverses capes de terraplens i dels 
replens de les rases. 
Terraplens 
Control de producció 
  2  Assaig de Proctor Normal 
  2  Assaig de Proctor Modificat 
  2  Anàlisi granulomètric per tamisat 
  2  Determinació dels límits d’Atterberg 
  2  Assaig CBR de laboratori, tres punts 
  2  Determinació del contingut de matèria orgànica 
Control d’execució 
80  Determinació  de  la  densitat  “in  situ”  (mínim  10  determinacions,  incloent  la 
determinació de la humitat). Per unitat 
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Esplanada 
Control de producció 
  3  Assaig de Proctor Modificat 
  3  Anàlisi granulomètric per tamisat 
  3  Determinació dels límits d’Atterberg 
  3  Assaig CBR de laboratori, tres punts 
  3  Determinació del contingut de matèria orgànica 
  3  Determinació de l’equivalent de sorra 
Control d’execució 
200  Determinació  de  la  densitat  “in  situ”  (mínim  10  determinacions,  incloent  la 
determinació de la humitat). Per unitat 
Reblerts localitzats en rases 
Control de producció 
  1  Assaig de Proctor Normal 
  3  Assaig de Proctor Modificat 
  3  Anàlisi granulomètric per tamisat 
  3  Determinació dels límits d’Atterberg 
  1  Assaig CBR de laboratori, tres punts 
  1  Determinació del contingut de matèria orgànica 
Control d’execució 
20  Determinació  de  la  densitat  “in  situ”  (mínim  10  determinacions,  incloent  la 
determinació de la humitat). Per unitat 
3. FERMS	I	PAVIMENTS	
En  aquest  capítol  s’inclouen  tant  les  capes  granulars  com  les  capes  asfàltiques,  els  regs 
corresponents i els materials d’urbanització (com vorades, llambordes, etc.). 
Tot‐u artificial 
Control de producció 
  2  Assaig de Proctor Modificat 
  2  Anàlisi granulomètric per tamisat 
  2  Determinació de l’equivalent de sorra   
  2  Determinació nivells límits líquid i plàstic 
  2  Assaig CBR de laboratori, tres punts 
  2  Assaig de desgast Los Angeles 
  2  Índex de laxes 
  2  Cares de fractura 
  2  Coeficient de neteja 
Control d’execució 
20  Determinació  de  la  densitat  “in  situ”  (mínim  10  determinacions,  incloent  la 
determinació de la humitat). Per unitat 
2  Assaig de placa de càrrega (no inclou element de reacció). Diàmetre 30 cm 
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Reg d’imprimació 
Control de producció 
1 Contingut d’aigua 
1 Viscositat Saybolt 
1 Residu de destil∙lació 
1 Penetració sobre el residu de destil∙lació 
Reg d’adherència 
Control de producció 
1  Contingut d’aigua 
1  Viscositat Saybolt 
1  Residu de desglació 
1  Penetració sobre el residu de destil∙lació 
Mescles bituminoses 
Control de producció 
5  Assaig  Marshall  de  una  mostra  d’aglomerat  fabricat,  fins  a  tres  provetes, 
incloent.  Fabricació  de  provetes,  Determinació  de  la  densitat  aparent, 
trencament i càlcul de forats 
5  Contingut de lligam d’una mostra d’aglomerat asfàltic 
5  Granulometria dels àrids extrets 
Control d’estesa i compactació 
  5  Determinació de la temperatura d’estesa 
5  Presa de  testimonis per  a  la determinació de  la densitat  aparent mitjançant 
sonda rotativa 
  5  Determinació de la densitat aparent 
  28  Reposició de testimonis 
Vorades 
2  Resistència al desgast per fregament 
2  Resistència a Flexió de vorades 
2  Forma, mesura i designació de vorades 
2  Absorció d’aigua 
2  Resistència a compressió d’un testimoni 
Rigoles de formigó 
  2  Forma, mesura i designació de rigola 
  2  Resistència a compressió d’un testimoni 
Rajola de morter de ciment 
  3  Determinació de l’absorció de l’aigua 
  3  Determinació de la resistència a flexió 
  3  Determinació de la tolerància de forma 
Annex 14    Control de Qualitat 
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt  Pàgina | 5  
  3  Determinació del desgast per fregament 
  10  Determinació de la densitat aparent 
  3  Assaig d’heladicitat (15 cicles) 
4. INSTAL·LACIONS	
Tubs de PVC 
2  Determinació de  les característiques geomètriques  i  toleràncies dimensionals 
en tubs de PVC 
  2  Realització de proves d’aixafament, inclòs mecanitzat 
2  Determinació de la resistència a tracció en tubs de PVC rígid, inclòs mecanitzat 
(UNE 53112) sèrie de 3 provetes 
  2  Determinació de la resistència a flexió (UNE 53360) sèrie de 3 provetes 
Tubs de polietilè 
  2  Inspecció visual, acopi de tubs 
  2  Característiques geomètriques, comprovant gruixos i diàmetres 
2  Determinació  de  la  resistència  a  la  tracció  segons  indica  el  Plec  de 
Prescripcions del MOPT. 
Instal∙lacions d’electricitat 
1  Control d’execució de les instal∙lacions d’electricitat comprovant: Adaptació al 
Projecte, compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, recepció de 
certificats de material instal∙lats en obra, compliment de normes particulars 
Enllumenat exterior 
1  Prova de funcionament de la instal∙lació d’enllumenat exterior, en baixa tensió, 
inclòs: aprovació de  tot  tipus de quadres elèctrics, aïllaments, dispositius de 
tall i protecció, caixes de derivació, preses de terra, funcionament general de la 
instal∙lació 
  20  Mesura de resistència posta a terra en bàculs i/o postes d’enllumenat públic 
15  Mesura  nivells  d’intensitat  lumínica  pel  mètode  dels  12  punts  en  bàculs  o 
postes (mínim 9 punts) 
5. ALTRES	
Inspecció amb càmera de vídeo de la xarxa de clavegueram. 
Repàs  de  la  bona  execució  de  la  xarxa  de  telecomunicacions.  Mandrilat  de  totes  les 
canalitzacions.  
Proves de pressió de les xarxes d'aigua i de reg.  
Desplaçaments a obra per la realització d'assaigs i/o presa de mostres “in situ”.  
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Desplaçaments a planta de prefabricats per a la realització de visites i/o assaigs.  
Presa de mostres.  
Determinació de la consistència amb con d'Abrams. 
 
Aquests  assaigs  són una  idea  a priori  en  funció de  les diverses quantitats de  les unitats 
d’obra.  No  obstant,  això  el  Director  d’Obra  en  el  transcurs  de  la  mateixa  i  segons  les 
incidències que vagin succeint, podrà indicar els assaigs a fer, modificant o incloent altres, més 
específics o adients a les circumstàncies. 
El contingut de cada un d’aquests assaigs és el que s’ha especificat en els apartats anteriors 
i els preus no són contractuals, és a dir, que no estan inclosos en la baixa del Contractista, sinó 
que són preus orientatius per tal de fixar el cost del Control de Qualitat per  incloure dins del 
Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
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1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
1.1. Previ  Control de replanteig  Disponibilitat del terreny.          
      Enllaç amb la vialitat existent.          
      Comprovació en planta de les dimensions dels espais públics i parcel∙lats.          
      Existència de serveis afectats.          
      Comprovació punts de desguàs del clavegueram i d'escomesa dels diferents serveis.          
      Compatibilitat amb els Sistemes Generals.          
     
Elements existents a demoldre o conservar. 
 
 
        
1.2. Confirmació  Firma "ACTA DE REPLANTEIG" (Ordre de iniciar les obres) 
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2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ D'ESPLANADA 
 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
2.1. Previ  Definició cotes d'esbrossar  Comprovació perfils transversals del terreny.          
      Qualitat dels sòls:  Qualitat dels   ∙ 2000 m2 d'esplanada en  1 Granulomètric 
      ∙ Contingut de grava i sorra  terrenys   desmunt i terraplè de   1 Límits Atterberg 
      ∙ Contingut de pedra  existents  cota vermella inferior a  1 Próctor Modificat 
      ∙ Contingut matèria orgànica     0,50 m.  1 Índex CBR 
      ∙ Esquerdes o fissures en el terreny natural        1 Contingut matèria orgànica 
      ∙ Existència d'argiles plàstiques        1 Contingut humitat higroscòpica 
      ∙ Materials de plàstics perillosos          
   Definició d'equips moviment de terres             
   Definició cotes d'excavació segons qualitat dels sòls             
  
Definició préstecs i 
abocadors 
 
           
2.2 Execució     Extensió i compactació tongades:  Qualitat dels   ∙ 1500 m3 terraplè o canvi 1 Próctor Modificat 
      ∙ Espessor  sòls per   de material  1 Granulomètric 
      ∙ Refinament  formació de     1 Límits Atterberg 
      ∙ Localització blandones  terraplens     1 Índex CBR 
               1 Contingut matèria orgànica 
      Condicions de drenatge:     ∙ 2000 m2 tongada o     
      ∙ Pendent de l'esplanada     fracció diària  5 Densitat "in situ" 
      ∙ Drenatge natural – cunetes  
      5 Humitats "in situ" 
2.3. Confirmació  = Fase prèvia capa             
   Subbase              
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3. XARXA DE SANEJAMENT 
 
Fase de control Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
3.1 Previ  Replanteig en planta i   Procedència dels materials  Acceptació de  = 3.2    
   alçat dels conductes     la        
         procedència       
   Replanteig d'elements             
   Singulars 
 
 
           
3.2 Execució  Acceptació equips de  Comprovació geomètrica de rases.     ∙ 200 ml. Rasa oberta    
   maquinària  Nivelació fons de la rasa. 
 
        
      Col∙locació assentament del formigó.  Formigó  ∙ 50 m3 formigó col∙locat    
      Resistència de les canonades.  assentament i        
      Execució formigó de protecció.  protecció       
      Comprovacions de cota respecte rasant.  Qualitat sòls  ∙ 1500 m3 rasa compactada    
      Execució embornals i escomeses.  Resistència  ∙ Cada 25 elements 
 
  
      Compactació de rases  Compactació  ∙ 200 m3 de rases compac.    
      Proves estanqueïtat de les canonades. 
 
 
Estanqueïtat       
3.3. 
Confirmació 
= Fase prèvia subbase  Inspecció amb càmera de TV de tota la xarxa   Certificats de       
     
 
 
executada  Qualitat       
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4. SUBBASE GRANULAR 
 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
4.1. Previ  Acceptació esplanada  Refinament i compactació.          
      Comprovació geomètrica dels perfils transv.          
      Comprovació creuaments calçades.  Acceptació   ∙ 2000 m2 vial refinada  5 Densitat "in situ" 
               5 Humitats "in situ" 
 
   Acceptació procedència De la procedència (Prèstam, gravera o cantera).  Acceptació   ∙ 3 mostres al atzar  3 Granulomètrics 
               3 Equivalents de sorra 
               3 Próctors Modificats 
               3 Límits Atterberg 
               1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Índex CBR 
 
4.2. Execució     Extensió de la capa subbase  Qualitat  ∙ 300 m3 d'aportació mat.  1 Equivalent de sorra 
 
            ∙ 1000 m3 d'aportació mat.  1 Próctor Modificat 
               1 Granulomètric 
               1 Límit Atterberg 
               1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Índex CBR 
                 
      Humectació i compactació capa subbase  Compactació  ∙ 300 m3 subbase compac.  5 Densitat "in situ" 
               5 Humitat "in situ" 
4.3. Confirmació  = Fase prèvia capa base
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5. VORADES, ENCITATS I RIGOLES 
 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
5.1. Previ  Replanteig            
                
   Acceptació procedència  Geometria i acabats  Acceptació  ∙ 3 mostres al atzar de   3 Resistència compressió prèvia 
   elements encintat       vorada  extracció testimoni Ø10 cm. 
           ∙ 3 mostres al atzar de   1 Desgast al fregament. 
            rigola 
 
 
  
5.2. Execució  Control topogràfic  Rebuig d'elements d'encintat defectuosos.  Execució de  ∙ 500ml. Vorada col∙locada  1 Resistència compressió prèvia 
        vorades  ∙ 1000ml. Rigola col∙locada  1 Desgast al fregament. 
 
      Control visual alineació i nivelació.     ∙ 3ooml. Vorada col∙locada  4 Resistències a compressió 
               1 Consistència 
 
 
5.3. Confirmació  = Fase prèvia    Mateixes que       
   pavimentació     5.1 i 5.2 
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6. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
6.1. Previ     Comprovació en planta i alçat de la situació de          
      cada servei en la zona de vorera.          
      Coordinació i ordre d'implantació del diferents          
      serveis.          
      Connexions exteriors dels serveis.          
      Replanteig dels elements urbans.          
      Procedència dels materials.   Acceptació     Homologació, segells conformitat 
6.2. Execució     Control geomètric.  Control  ∙ 20 mts. De vial  Amplada i profunditat rases 
      Disposició en planta i alçat del servei.          
      Col∙locació de canonades d'aigua i electricitat.  Normalitzats       
      Col∙locació formigó, tubs i separadors.  Xarxa telèfon  ∙ 50 m3 formigó col∙locat  4 Resistències a compressió 
               1 Consistència 
      Execució arquetes i elements singulars.  =3.2  ∙ Cada element formigó  3 Resistències a compressió 
            armat (solera, mur, forjat)  3 Consistències 
      Abastament d'aigua prèvia.  Prova  Trams significatius  1 Pressió interior 
               1 Estanqueïtat 
      Execució, reblert i compactació de rases.  = 3.2       
                 
      Col∙locació conductes enllumenat.          
      Col∙locació punts de llum.          
      Terraplè coronació voreres.          
      Instal∙lació línies elèctriques.   = 2.2       
6.3. Confirmació  Acceptació xarxes      Proves   Trams significatius  1 Pressió interior 
   abastament     definitives     1 Estanqueïtat 
   Certificat instal∙lacions             
   elèctriques              
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7.1 PAVIMENTACIÓ. BASES DE CALÇADA 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
7.1.1. Previ  Acceptació subbase  Refinament capa de subbase  Acceptació  ∙ 2000 m2 vial refinada  5 Densitats "in situ" 
               5 Humitats "in situ" 
      Procedència (Cantera o matxaca)  Acceptació  ∙ 3 mostres al atzar  3 Equivalents de sorra 
            del material  3 Próctors Modificats 
               3 Granulomètrics 
               1 Cara de fractura 
               3 Límits Atterberg 
               1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Índex CBR 
   Acceptació base grava ‐  Procedència (instal∙lació de producció àrids i  Acceptació  ∙ 3 mostres al atzar d'àrids  3 Equivalents de sorra 
   ciment  de la planta o central de fabricació)        3 Granulomètrics 
               1 Cara de fractura 
               3 Límits Atterberg 
               1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Contingut terrons d'argila 
   Acceptació del projecte     Acceptació  ∙ Mescla grava‐ciment  3 Próctors Modificats 
   de mescla grava‐ciment             
7.1.2. Execució     Extensió de la capa de base  Comprovació  ∙ 300 m3 aportació de mat.  1 Equivalent de sorra 
         qualitat  ∙ 1000 m3 aportació   1 Granulomètric 
            material  1 Límit Atterberg àrids 
               1 Próctor modificat 
            ∙ 1500 m3 aportació mat.  1 Qualitat "Los Angeles" 
      Humectació i compactació capa base  Compactació  ∙ 300 m3 capa base   5 Densitats "in situ" 
         capa base  compactada  5 Humitats "in situ" 
               En cas de bases de grava‐ciment 
               s'han de fer 10 densitats i  
               humitats "in situ" a peu d'obra. 
      Curat capa base grava‐ciment  Resistència a  ∙ 300 m3 capa grava‐ciment  5 Resistències compressió en  
      (màxim 2 a 5h d'acabat)  compressió     provetes fabricades en motlles. 
7.1.3. Confirmació  Acceptació acabat   Refinament definitiu base  Acceptació  ∙ 2000 m2 capa base refin.  5 Densitats "in situ" 
   coronació d’embornals  Comprovació pendents transversals  capa base     5 Humitats "in situ" 
   i elements singulars           Per al cas de Tot‐Ú 
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7.2 PAVIMENTACIÓ. FORMIGÓ DE LES VORERES 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
7.2.1. Previ  Acceptació de la   = 4.1. Acceptació de l'esplanada  = 4.1.       
   coronació del terraplè             
   de la vorera             
                 
   Acceptació disposició             
   final d'elements              
   singulars             
                 
   Definició situació             
   dels escossells             
                 
   Def. cond. Execució:             
   ∙ 2 dosificacions formigó             
   ∙ Consistència             
   ∙ Juntes             
7.2.2. Execució     Nivelació i acabat del formigó  Control   ∙ 20 mts. Base vorera  Gruix de la capa 
         geomètric  acabada  Pendent transversal 
               Cotes de terra respecte coronació 
               de la vorada 
                 
         Execució   ∙ 50 m3 o fracció diària de  4 Resistència a compressió 
         formigó de   formigó col∙locat  1 Consistència 
         les voreres        
7.2.3. Confirmació        = 7.2. Control       
         Geomètric        
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7.3 PAVIMENTACIÓ. PAVIMENTS ASFÀLTICS 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
7.3.1. Previ  Acceptació capa base  = 7.1.3  =7.1.3       
                 
   Acceptació procedència  Instal∙lacions de procedència  Acceptació  ∙ 3 mostres al atzar d'àrids  3 Granulomètrics 
   materials mescles asfal.           1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Coeficient de pulit (capa trànsit) 
               1 Forma d'àrids (Agulles i Lajas) 
               1 Adhesivitat 
               1 Friabilitat 
               1 Equivalent sorra mescla d'àrids 
               1 Marshall 
               1 Immersió‐compressió 
   Acceptació del projecte             
   mescla asfàltica             
                 
7.3.2. Execució  Acceptació regs              
   imprimació              
                 
   Acceptació maquinària  Execució paviments mescles asfàltiques:  Execució  ∙ 1000 Tn. De mescla   1 Granulomètric (Àrid i Filler) 
   extensió i compactació  ∙ Curat reg d'imprimació     col∙locada  1 Granulomètric (mescla àrids) 
   mescles asfàltiques  ∙ Comprovació temperatura de la mescla        1 Límits Atterberg ( mescla àrids) 
      ∙ Espessor        1 Granulomètric (desprès 
      ∙ Control de cotes        d'extreure el lligant) 
      ∙ Acabat superficial     ∙ 500 Tn. Mescla   1 Marshall 
      ∙ Execució de juntes     col∙locada o fracció diària  3 provetes (densitat, estanqueïtat, 
      ∙ Comprovació punts baixos (situació imbornals)        deformació) 
      ∙ Regs d'adherència        2 Contingut de lligant 
                 
7.3.3. Confirmació        Confirmació  ∙ 100 ml. Vial acabada  5 Testimonis espessors 
         paviment asf.        
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1. OBJECTE	
En aplicació del Real Decreto 105/2008, de  l’1 de  febrer, pel que es  regula  la producció  i 
gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició,  el  present  projecte  adjunta  el  corresponent 
Estudi de gestió de Residus de Construcció i Demolició, que fa referència als residus generats a 
les obres del projecte “Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a 
Lliçà  d’Amunt”.  Per  la  importància  que  té  aquest  tema,  s’ha  dedicat  en  aquest  annex  un 
apartat al Programa de gestió de residus, de manera que es fa una referència única a aquelles 
operacions que  impliquen  la manipulació de  substancies o productes, envasos  inclosos, que 
per  les  seves  característiques  necessiten  un  control  exhaustiu  de  la  seva  procedència  i 
eliminació de l’obra. 
2. CLASIFICACIÓ	I	DESCRIPCIÓ	DELS	RESIDUS	
RCDs  de Nivell  I  ‐ Residus  generats  pel  desenvolupament  de  les  obres  d’infraestructura 
d’àmbit  local  o  supramunicipal  contingudes  en  els  diferents  plans  d’actuació  urbanística  o 
plans de desenvolupament de caràcter regional, sent resultat dels excedents d’excavació dels 
moviments de terra generats en el transcurs d’aquestes obres. Es tracta, per tant, de les terres 
i materials petris, no contaminats, procedents d’obres d’excavació. 
RCDs de Nivell II ‐  Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 
Són  residus  no  perillosos  que  no  experimenten  transformacions  físiques,  químiques  o 
biològiques significatives. 
Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de 
cap altra manera, ni  són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb  les 
quals entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o 
perjudicar  a  la  salut  humana.  Es  contemplen  els  residus  inerts  procedents  d’obres  de 
construcció  i  demolició,  inclosos  els  d’obres menors  de  construcció  i  reparació  domiciliària 
sotmeses a llicència municipal o no. 
Els  residus  generats  seran  tan  solament  els marcats  a  continuació  de  la  Llista  Europea 
establerta en  l’Ordre MAM/304/2002. No es  consideren  inclosos en el  computo general els 
materials que no superin 1 m3 d’aportació  i no siguin considerats perillosos  i requereixin per 
tant un tractament especial. 
La inclusió d’un material en la llista no significa, no obstant això, que aquest material sigui 
un residu en totes les circumstàncies. Un material només es considera residu quan s’ajusta a la 
definició de residu de  la  lletra a) de  l’article 1 de  la Directiva 75/442/CEE, és a dir, qualsevol 
substància  o  objecte  del  com  es  desprengui  el  seu  posseïdor  o  tingui  l’obligació  de 
desprendre’s en virtut de les disposicions nacionals en vigor. 
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3. ESTIMACIÓ	DEL	VOLUM	DE	RESIDUS	GENERATS	
A continuació es procedeix a estimar el volum de residus que es generaran en el procés de 
construcció del present projecte, estimant‐se els següents volums: 
RCDs Nivell I          
     
   1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ  Quantitat (Tn) 
Quantitat 
(m3) 
   17 05 03  Terres i pedres que contenen substàncies perilloses. 
0,00  0,00
X  17 05 04  Terres i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03.  20,52  20,06
   17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
0,00  0,00
   17 05 06  Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05  0,00  0,00
   17 05 07  Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses.  0,00  0,00
   17 05 08  Balast de vies fèrries diferents de l'especificat en el codi 17 05 07.  0,00  0,00
 
RCDs NIVELL II    
  RCD: NATURALESA NO PÈTRIA 
Quantitat 
(Tn) 
Quantitat 
(m3) 
  
1. Asfalt       
X  17 03 02  Aglomerats asfàltics diferents als del codi 17 03 01  426,54  326,54 
   2. Fusta       
X  17 02 01  Fusta  5,00  8,33 
   3. Metalls    
   17 04 01  Coure, bronze, llautó  0,00  0,00 
   17 04 02  Alumini  0,00  0,00 
   17 04 03  Plom  0,00  0,00 
   17 04 04  Zinc  0,00  0,00 
X  17 04 05  Ferro i acer  8,85  66,38 
   17 04 06  Estany  0,00  0,00 
   17 04 06  Metalls barrejats  0,00  0,00 
   17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10  0,00  0,00 
4. Paper 
X  20 01 01  Paper  5,00  5,56 
   5. Plàstic       
X  17 02 03  Plàstic  5,00  5,56 
   6. Vidre       
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X  17 02 02  Vidre  0,20  0,13 
   7. Guix       
   17 08 02  Materials de construcció a partir de guix distints als del codi 17 08 01  0,00  0,00 
 
  RCD: NATURALESA PÈTRIA 
Quantitat 
(Tn) 
Quantitat 
(m3) 
        
   1. Arena, Grava i altres àrids    
   01 04 08  Residus de grava i roques triturades distints dels esmentats en el codi 01 04 07  0,00  0,00 
   01 04 09  Residus d'arena i argila  0,00  0,00 
   2. Formigó       
X  17 01 01   Formigó  52,58  28,05 
   3. Maons, rajoles de València i altres materials ceràmics    
   17 01 02  Maons  0,00  0,00 
   17 01 03   Teules i materials ceràmics  0,00  0,00 
   17 01 07  Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics distints de les especificades en el codi 17 01 06  0,00  0,00 
   4. Pedra 
   17 09 04  RDCs barrejats distints als dels codis 17 09 01, 02 i 03  0,00  0,00 
 
  RCD: POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES 
Quantitat 
(Tn) 
Quantitat 
(m3) 
           
1. Escombraries 
X  20 02 01  Residus biodegradables  0,35  0,39 
   20 03 01  Barreja de residus municipals  0,00  0,00 
   2. Potencialment perillosos i altres 
   17 01 06  Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)  0,00  0,00 
   17 02 04  Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles  0,00  0,00 
   17 03 01  Aglomerats asfàltics que contenen quitrà d'hulla  0,00  0,00 
   17 03 03  Quitrà d'hulla i productes quitranats  0,00  0,00 
   17 04 09  Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses  0,00  0,00 
   17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres SP's  0,00  0,00 
   17 06 01  Materials d'aïllament que contenen amiant  0,00  0,00 
   17 06 03  Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses  0,00  0,00 
   17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant  0,00  0,00 
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   17 08 01  Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's  0,00  0,00 
   17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri  0,00  0,00 
   17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB's  0,00  0,00 
   17 09 03  Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's  0,00  0,00 
   17 06 04  Materials d'aïllament distints dels codis 17 06 01 i 03  0,00  0,00 
   17 05 03  Terres i pedres que contenen SP's  0,00  0,00 
   17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses  0,00  0,00 
   17 05 07  Balast de vies férries que contenen substàncies perilloses  0,00  0,00 
   15 02 02  Absorbents contaminats (draps,…)  0,00  0,00 
   13 02 05  Olis usats (minerals no clorats de motor, …)  0,00  0,00 
   16 01 07  Filtres d'oli  0,00  0,00 
   20 01 21  Tubs fluorescents  0,00  0,00 
   16 06 04  Piles alcalines i salines  0,00  0,00 
   16 06 03  Piles botó  0,00  0,00 
   15 01 10  Envasos buits de metall o plàstic contaminat  0,00  0,00 
   08 01 11  Sobrants de pintura o vernissos  0,00  0,00 
   14 06 03  Sobrants de dissolvents no halogenats  0,00  0,00 
   07 07 01  Sobrants de desencofrants  0,00  0,00 
   15 01 11  Aerosols buits  0,00  0,00 
   16 06 01  Bateries de plom  0,00  0,00 
   13 07 03  Hidrocarburs amb aigua  0,00  0,00 
   17 09 04  RDCs barrejats de distints codis 17 09 01, 02 i 03  0,00  0,00 
 
4. 	MESURES	PER	LA	MINIMITZACIÓ	DELS	RESIDUS	EN	LES	OBRES	
DE	CONSTRUCCIÓ	
A  continuació  s’exposen  les  recomanacions  relacionades  amb  la  reducció  del  volum  de 
residus, segons les tres fases principals de l’obra: el projecte, la programació i l’execució. 
4.1. EN	FASE	DE	PROJECTE	
- Preveure la quantitat i la naturalesa dels residus que es van a generar. 
- Optimitzar les seccions resistents dels elements constructius que formen el gruix de 
l’obra amb l’objecte d’emprar menys recursos i originar menys residus. 
- Els  projectes  s’han  d’ajustar  a  criteris  de  coordinació  dimensional  respectant  els 
formats modular dels materials i elements constructius utilitzats. 
- Usar  elements  prefabricats  i  industrialitzats,  ja  que  es  munten  en  l’obra  sense 
transformacions que originin residus. 
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- Els  elements  constructius  de  tancament  exterior  o  interior  han  de  ser  resolts 
mitjançant la juxtaposició de capes de materials adequats, per a d’aquesta manera 
facilitar  la  recuperació  selectiva de materials homogenis durant els processos de 
construcció, manteniment... 
- Intentar  planificar  l’obra  de manera  que  en  la  seva  execució  s’origini  un  “residu 
nul”. Es  tracta que  la pròpia obra  sigui el  lloc de digestió de  tots els  residus que 
origina. 
- En  la construcció de reblert de ferms, subbases de paviments, formigons de baixa 
resistència,  etc.  es  poden  incorporar  àrids  procedents  del  reciclat mitjançant  la 
trituració dels residus de naturalesa pètria, que arriben a un 85% dels residus que 
s’originen habitualment. 
- Introduir  en  el  projecte  elements  reutilitzats  que  provinguin  de  construccions 
anteriors, ja que es contribueix així a minimitzar la producció de residus. 
- Incloure  aquelles  propostes  del  constructor  que  tinguin  per  finalitat minimitzar, 
reutilitzar i classificar els residus de l’obra. 
- En  aquest  sentit,  i  sempre  que  sigui  possible,  resulta  convenient  organitzar 
reunions  informatives entre  la Direcció  facultativa  i  l’empresa  constructora per a 
determinar aquells aspectes del projecte d’edificació susceptibles de ser millorats 
per a aconseguir minimitzar i millorar la gestió dels residus. 
- Limitar  i  controlar  la  utilització  de  materials  potencialment  tòxics,  tals  com 
fluïdificants, desencofrants, líquids de curat del formigó, pintures, etc. 
- Proposar  alternatives  o  limitar  l’ocupació  de  tècniques  que  generin  una  gran 
quantitat de residus de difícil valorització o perjudiquin als altres sobrants, com, per 
exemple, l’enguixat. 
4.2. EN	FASE	DE	PROGRAMACIÓ	DE	L’OBRA	
- És  necessari  optimitzar  la  quantitat  de  materials,  ajustant‐los  als  estrictament 
necessaris per a  l’execució de  l’obra. Un excés de materials, a més de ser car, és 
origen de més residus sobrants d’execució. 
- És necessari preveure  l’aplec dels materials  fora de zones de  trànsit de  l’obra, de 
manera  que  romanguin  ben  embalats  i  protegits  fins  al  moment  de  la  seva 
utilització, amb la finalitat d’evitar que el trencament de peces doni lloc a residus. 
- Els residus originats han de ser gestionats de  la manera més eficaç per a reduir  la 
quantitat i millorar la serva valorització. 
- La planificació de l’obra ha de partir de les expectatives de generació de residus i de 
la  seva  eventual  minimització  o  reutilització  (identificació  de  les  quantitats  i 
característiques dels residus), i disposar d’un directori dels compradors de residus, 
els venedors de materials reutilitzats i el reciclador més pròxims. 
- Es  prestarà  especial  atenció  a  la  correcta  gestió  dels  residus  potencialment 
perillosos que es generen durant l’execució de les obres. 
- El personal de l’obra que participa en la generació i en la gestió dels residus ha de 
posseir  una  formació  suficient  sobre  els  aspectes  mediambientals  i  legislatius 
necessaris. 
- En aquest sentit, s’han d’organitzar reunions amb el personal d’obra per a donar a 
conèixer els problemes mediambientals, el Pla de residus i els aspectes relacionats 
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amb la minimització. Així mateix, els operaris han de ser capaços d’emplenar parts 
de  transferència de  residus al  transportista  (apreciar quantitats  i  característiques 
dels residus), de verificar la qualificació dels transportistes; i de supervisar  que els 
residus no es manipulin de manera  tal que  sota enderrocs de  l’obra  s’amaguin o 
barregin altres que haurien de ser dipositats en abocadors especials. 
- En aquelles obres que originin un volum suficient de  residus, s’ha de contar amb 
maquinària  per  la  trituració  dels  enderrocs  amb  la  finalitat  de  fabricar  àrids 
reciclats, tenint en compte les previsions realitzades en la fase de projecte. 
- Una manera eficaç de  reduir els  residus petris  serà disposar d’una  trituradora de 
residus  petris  que  sigui  fàcilment  transportable  per  l’obra,  ja  que  amb  ella 
s’aconsegueix el reciclatge  in situ dels mateixos, o bé que ocupin menys volum, si 
s’opta per enviar‐los a una central de reciclatge o a un abocador. 
- Extreure  conclusions de  l’experiència en  la gestió eficaç dels  residus, perquè  tals 
conclusions puguin ser aplicades en la programació d’altres obres. 
- La  millora  en  la  gestió  dels  residus  passa  inevitablement  per  un  procés 
d’aprenentatge, en el qual l’experiència adquirida, degudament avaluada, permetrà 
acumular un coneixement pràctic que serà útil per a una gestió més eficaç. 
4.3. EN	FASE	D’EXECUCIÓ	DE	L’OBRA	
- Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, 
l’interès per reduir els recursos utilitzats i els volums de residus originats. 
- Comprovar  que  tots  quants  intervenen  en  l’obra  (incloses  les  subcontrates) 
coneixen  les  seves  obligacions  en  relació  amb  els  residus  i  que  compleixen  les 
directrius del Pla de residus. 
- Aplicar en la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les 
fases de projecte i de programació. 
- Si els residus són reutilitzats en la pròpia obra, no constituïxen sobrants que hauran 
de ser gestionats. De forma que la manera més eficaç de reduir el volum de residus 
és  fomentar, com s’ha dit,  les aplicacions en  la pròpia obra:  reblerts en càmeres, 
extradossats de murs de contenció, bases de soleres, etc. 
- La Direcció Tècnica de l’obra ha de tenir sempre coneixement de tals aplicacions si 
no estiguessin previstes en el projecte. 
- Incrementar,  d’una  manera  prudent,  el  nombre  de  vegades  que  els  mitjans 
auxiliars, com els encofrats i motlles, es posen en obra, ja que una vegada usats es 
convertiran en residus. 
- Establir una zona protegida d’aplec de materials, a resguard d’accions que puguin 
inutilitzar‐los. 
- Si es  classifiquen els  residus, disposar dels  contenidors més adequats per a  cada 
tipus de material sobrant. D’altra banda, la separació selectiva s’ha d’efectuar en el 
moment que s’originen. 
- El control dels residus des que es produeixin és  la manera més eficaç de reduir  la 
quantitat d’aquests. Vol dir això que han de romandre sota control des del primer 
moment,  en  els  recipients  preparats  per  al  seu  emmagatzematge,  perquè  si  es 
barregen  amb  altres  diferents,  la  posterior  separació  incrementa  els  costos  de 
gestió. 
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- Supervisar  el  moviment  dels  residus,  de  manera  que  no  quedin  restes 
descontrolades. 
- Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin fàcilment amb uns altres, i a 
conseqüència d’això resultin contaminats. Per a aconseguir‐lo, s’han de dipositar en 
els contenidors, sacs o dipòsits adequats. 
- Els residus s’han de gestionar en recipients preparats a aquest efecte, de manera 
que romanguin en el seu interior i sense perill que es barregin uns amb uns altres. 
De no ser així, s’originaran residus de difícil gestió, que probablement acabaran en 
l’abocador. 
- Mantenir  el  seguiment  previst  sobre  els  materials  potencialment  perillosos, 
separant‐los en el moment que es generen i dipositant‐los, degudament classificats 
i  protegits,  en  emplaçaments  específics  de  l’obra  fins  que  un  gestor  autoritzat 
completi la seva valorització. 
- Els recipients contenidors de residus s’han de transportar coberts. 
- Els  recipients,  ja  siguin  contenidors,  sacs, barrils, o  la pròpia  caixa del  camió que 
transporta  els  residus,  han  d’estar  coberts,  de manera  que  els moviments  i  les 
accions que estan  sotmesos no  siguin causa d’un abocament descontrolat, ni  tan 
sols de petites quantitats. 
- Impedir males pràctiques, que de  forma  indirecta originen  residus  imprevists  i el 
malbaratament de materials durant la posada en obra. 
5. TRACTAMENT	DELS	RESIDUS	
5.1. PER	QUÈ	SEPARAR	ELS	RESIDUS.	RECOLLIDA	SELECTIVA.	
Per a  fomentar el  reciclat o  reutilització dels materials continguts en els  residus, aquests 
han de ser aïllats  i separats uns d'uns altres. La gestió dels residus en  l'obra ha de començar 
per la seva separació selectiva. 
L'objectiu és maximitzar la reutilització i les possibilitats de reciclat. En conseqüència, es fa 
necessari  preveure  contenidors  individuals  per  a  cada  tipus  de  material  (plàstics,  fustes, 
metalls, petris, especials, etc.).  
Si  la  gestió  dels  residus  en  l'obra  comença  per  una  clara  separació  dels  mateixos 
(preferiblement en zones amb espai suficient), resultarà més fàcil identificar les àrees i etapes 
del  procés  que  generen major quantitat  de  residus. Amb  aquesta  identificació  es  facilita  el 
circuit de transport interior dels residus i es racionalitza el procés, de manera que tendeixen a 
reduir‐se els residus originats. 
No es tracta solament de reduir els residus petris, que són els majoritaris de la construcció; 
també  s'han  de  separar  aquells  que  es  produeixin  en  petites  quantitats  i  són  fàcilment 
valoritzables.  L'exemple  més  clar  són  tots  els  productes  que  contenen  metalls,  fàcilment 
valoritzable mitjançant el reciclat. 
5.2. MAGATZEMATGE	I	CONTENIDORS	
Mitjançant la separació i recollida selectiva es redueixen els volums de residus originats. 
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També des del punt de vista econòmic és interessant procedir a una separació selectiva dels 
residus de diferent naturalesa. 
Els avantatges de les quals ens podem beneficiar mitjançant aquesta forma de selecció són 
de diversa índole. 
Una, per exemple, és la reducció del volum que ocupen: la barreja compacta de residus en 
forma de bola (per exemple, els petris) amb uns altres de formes allargades (les taules típiques 
de  la  fusta)  produeixen  buits  que  desaprofiten  l'espai  del  contenidor  i,  en  conseqüència, 
encareixen la gestió. Si a més tenim en compte els diferents valors dels costos d'abocament en 
l'abocador  (en  funció  de  la  seva  densitat),  comprovarem  que  aquesta  barreja  de  residus 
lleugers i pesats dificulta el reciclat i encareix la deposició i fins i tot el transport. 
Si  es  realitza  una  separació  selectiva  dels  residus  en  diferents  tipus,  és  necessari  que 
cadascun d'ells sigui dipositat en un contenidor específic. Per exemple: en el cas dels plàstics i 
cartrons, hem d'utilitzar un sistema de deposició capaç de reduir el volum dels mateixos ja que 
d'una  altra manera  únicament  estem  emmagatzemant  i  transportant  aire.  Així mateix  serà 
necessari que en els contenidors figurin clarament especificats els materials que ha d'allotjar 
cadascun d'ells. 
Solament mitjançant  la  separació  selectiva es pot portar a  terme una gestió  responsable 
dels residus especials. 
Residus tan comuns com olis, pintures, bateries, etc. han de ser separats dels residus inerts. 
Si  es  barregen  amb  ells,  els  residus  inerts  quedaran  contaminats  (novament,  el  factor 
econòmic actua com acció dissuasòria, perquè  la deposició dels residus especials és més cara 
que la de la resta de residus). 
A continuació es proposa una taula sobre  la manera més convenient d'emmagatzemar  les 
matèries primeres que arriben a l'obra, l'aplicació de la qual contribuirà a reduir la quantitat de 
residus que s'originen o el desaprofitament de materials: 
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REQUERIMENTS ESPECIALS 
Arena i grava         Emmagatzemar en una base dura per a reduir desaprofitaments. 
Terra superficial i roques         Emmagatzemar en una base dura per a reduir desaprofitaments. 
Guix i ciment x   x   Evitar que s’humitegin. 
Maons i blocs de 
formigó. Llambordes     x x 
Emmagatzemar en els embalatges originals fins al 
moment de l’ús. Protegir del tràfic de vehicles. 
Peces de vorada.       x Protegir dels moviments de vehicles i del camió regador de betum. 
Prefabricats de formigó       x Emmagatzemar en embalatges originals lluny dels moviments dels vehicles. 
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Canonades ceràmiques i 
de formigó     x x 
Utilitzar separadors per a prevenir que roden. 
Emmagatzemar amb els embalatges originals fins el 
moment d’ús. 
Teules de ceràmica i 
pissarra   x x x 
Mantenir en els embalatges originals fins el moment 
de l’ús. 
Rajoles de revestiment x x     Embolicar amb polietilè per a prevenir rallades 
Fusta x x x Protegir tots els tipus de fusta de la pluja. 
Metalls x x     Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de l’ús. 
Vidre pla i en general   x x   Protegir el vidre dels trencaments causats per mal maneig o moviment del vehicle. 
Pintures   x     Protegir del robatori. 
Membranes bituminoses x x     Emmagatzemar en rotllos i protegir amb polietilé. 
Material aïllant x x     Emmagatzemar amb polietilé. 
Rajoles de València 
ceràmics x x   x 
Emmagatzemar en els embalatges originals fins el 
moment de l’ús. 
Fibra de vidre x     x   
Ferreteria x x       
Olis   x     
Emmagatzemar en camions, tancs o llandes segons 
la quantitat. Protegir el contenidor de danys per a 
reduir el risc de vessament. 
 
5.3. TRANSPORT	DE	RESIDUS	
Els residus deuen ser tractats  i emmagatzemats correctament, o separats  i aïllats on sigui 
necessari. 
El transport i la recollida dels residus s'han d'ajustar a uns criteris senzills. En primer lloc, és 
necessari descriure en un  formulari els  residus que van a  ser  transportats  i abocats, amb  la 
finalitat de controlar el seu itinerari, des d'on es generen fins a la seva destinació final. Aquest 
document, a més, ajuda a planificar la disposició de residus en el futur. 
Els contenidors de magatzematge han d'estar clarament designats, tal com ens hem referit 
al tractar  la gestió, doncs si  la  identificació és errònia, els residus es poden barrejar  i resultar 
contaminats. És més difícil desfer‐se d'aquests residus contaminats (que són, a més, un perill 
potencial) que dels quals solament contenen materials inerts. 
En aquest mateix sentit, durant el transport també s'ha de vetllar per mantenir els residus 
especials  (filtres  i  llaunes d'olis, bateries, pintures  i dissolvents,  additius,  etc.)  separats dels 
residus inerts. 
Els materials sobrants han de transferir‐se sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el 
registre  oportú.  Si  existissin  dubtes  sobre  la  legalitat  del  transportista,  cal  sol∙licitar‐li  la 
documentació que ho acredita, i, arribat el cas, comprovar‐la en el registre de l'Administració. 
5.4. MAQUINÀRIA	PER	AL	MANEIG	DELS	RESIDUS	
El tipus de maquinària necessària per a la manipulació dels residus depèn de la quantitat i 
característiques dels residus que s’originin. 
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Per a decidir quin  tipus de maquinària  serà necessària per a  la manipulació dels  residus, 
s’ha de preveure quina quantitat d'ells s'originaran per setmana, el lloc on s'emmagatzemaran, 
quins van a ser reciclats o reutilitzats  i quins altres residus no previstos  inicialment es poden 
generar.  Una  vegada  definides  aquestes  previsions,  es  podrà  seleccionar  quins  mitjans 
s’utilitzaran. Existeix una àmplia diversitat de mitjans per a aquestes comeses, que, no obstant 
això, poden ser classificats en els tipus següents: 
- Contenidors  tancats  de  petit  volum.  Són  útils  per  a  residus  que  poden 
descompondre's  o  bé  per  a  aquells  que  han  de  tenir  un  tractament  específic. 
Frenen el pas d'olors, insectes i rosegadors i impedeixen que el vent aboqui residus 
fora del recipient. Han d'estar clarament etiquetats. 
- Contenidors oberts, disponibles en diverses grandàries. La seva capacitat es mesura 
en m3. Són útils per a separar i emmagatzemar materials específics.  
- Contenidors amb rodes: útils per a grans quantitats de residus, de 15 m3 a 30 m3. 
Ocupen més espai que els anteriors però la deposició és més eficaç.  
- Compactadores per a materials de baixa densitat i resistència (per exemple, residus 
d'oficina  i  embalatges).  Redueixen  els  costos  perquè  disminueixen  el  volum  de 
residus que surten fora de l'obra. 
- Trituradores de  residus petris per a  triturar  formigons de baixa  resistència,  sense 
armar,  i,  sobretot, obra de  fàbrica, maçoneria  i  similars. Són màquines de volum 
variable, si bé les petites són fàcilment desplaçables. 
- Bàscula per a obres on es produeixen grans quantitats de residus, especialment si 
són de pocs materials. Garanteix el coneixement exacte de  la quantitat de residus 
que  serà  transportada  fora  de  l'obra,  i  per  tant  que  la  seva  gestió  resulta més 
controlada i econòmica. 
5.5. ALTERNATIVES	DE	GESTIÓ	DELS	RESIDUS	EN	FUNCIÓ	DEL	MATERIAL	
Cadascun dels diversos residus que s’originen en la construcció i demolició pot ser sotmès a 
alguna de  les diferents alternatives de gestió que s’han exposat anteriorment: uns materials 
admeten vàries, i per a uns altres només és recomanable una. 
A  continuació  es  presenta  un  breu  recorregut  sobre  aquests  materials  i  les  seves 
alternatives de gestió: 
Terra superficial i d’excavació 
Reutilitzar en la formació de paisatges. 
Reutilitzar com reblert en la mateixa obra. 
Asfalt 
Reciclar com asfalt. 
Reciclar com massa de farciment. 
  
Formigó 
Reciclar com grava en formigons. 
Reciclar com grava solta en ferms de carretera o per a emplenar forats. 
Obres de fàbrica i petits 
elements 
Reutilitzar els petits elements (blocs…). 
Reciclar com grava en subbases de ferms, reblerts… 
Metalls 
Reutilitzar. 
Reciclar en nous productes. 
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Fusta de construcció 
Reutilitzar per a andamis i closos. 
Reciclar per a taulers d’aglomerat. 
Elements arquitectònics Reutilitzar. 
Embalatges 
Reutilitzar els palets com tarimes o taulers auxiliars per a la construcció 
de l’obra. 
Reciclar en nous embalatges i productes. 
Olis, pintures i productes 
químics Reutilitzar en la pròpia obra fins finalitzar el contingut del recipient. 
 
6. CARACTERÍSTIQUES	 MATERIALS	 DELS	 RESIDUS	 QUE	
S’ORIGINEN	EN	L’OBRA	
6.1. TERRA	SUPERFICIAL	I	D’EXCAVACIÓ	
Encara que ambdós materials són  terres que  formen part del  terreny,  les seves diferents 
característiques obliguen a considerar diverses alternatives de reutilització, de manera que es 
tractaran per separat. 
- TERRA SUPERFICIAL 
És  un material  delicat,  però molt  útil.  S'ha  de  procurar  utilitzar‐la  com més  aviat millor 
després d'haver‐la extret. 
La terra superficial és  la capa orgànica del sòl,  la qual sosté  la vegetació. És, en efecte, un 
material  delicat,  que  s'ha  d'utilitzar  immediatament.  Si  no  fos  possible,  però  està  previst 
reutilitzar‐la al final de l'obra, s'ha d'emmagatzemar curosament.  
L'alternativa més recomanable és utilitzar la terra superficial per a la formació del paisatge 
artificial  de  la  pròpia  obra,  per  exemple  en  tots  els  llocs  que  es  preveu  la  plantació  de 
vegetació.  
Quan,  a  causa  de  les  característiques  de  l'obra,  no  sigui  possible  reutilitzar‐la,  convé 
contemplar altres possibilitats a més de  la  simple opció d'enviar‐la a  l'abocador: és possible 
que altres obres pròximes necessitin aquesta classe terres per als usos que s’han descrit.  
Altres  aplicacions  d'interès  són,  per  exemple,  la  reutilització  en  la  restauració  de  sòls 
contaminats, en  farciments de  terres,  en  terraplens  i  en  la  reposició de perfils de pedreres 
abandonades. 
Aquesta classe de terra es pot barrejar amb altres materials per a ampliar així la gamma de 
productes resultants i les seves aplicacions potencials. Una d'aquestes aplicacions consisteix a 
millorar la seva composició amb l'addició de sorra, fertilitzants o escorces d'arbre triturades.  
Com ja s’ha exposat al principi, l'emmagatzematge curós de les terres és imprescindible per 
a  aconseguir mantenir  les  qualitats  del material.  En  aquest  sentit  s'haurien  d'observar  les 
següents recomanacions:  
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 Emmagatzemar  les  terres  superficials  de  manera  que  no  existeixi  perill  de 
contaminació amb altres residus.  
 Evitar  els  danys  que  pot  ocasionar  el  tràfic  dels  vehicles:  no  s'ha  de  permetre 
circular sobre les terres perquè es danya la seva estructura.  
 Delimitar  un  lloc  exclusiu  per  a  l'emmagatzematge  de  les  terres,  formant  piles 
d'una altura  inferior a dos metres  (si són més altes,  la pressió sobre  les mateixes 
també danya la seva estructura).  
 La  terra  s'ha  de  mantenir  tan  seca  com  sigui  possible,  i  la  forma  més  fàcil 
d'aconseguir‐lo és utilitzant‐la com més aviat millor.  
 La terra, una vegada emmagatzemada, només ha de ser moguda per a reutilitzar‐la, 
perquè els moviments causen la seva deterioració. 
 
- TERRES SOBRANTS D’EXCAVACIÓ 
Si  els  moviments  de  terres  necessaris  per  a  l'execució  de  les  obres  es  planifiquen 
correctament, les terres d'excavació es poden utilitzar en la mateixa obra. 
El transport de les terres sobrants d'excavació a l'abocador causa contaminació, i ocupen en 
ell un espai que hauria de destinar‐se a altres materials més difícils de valoritzar. Per tant és 
imprescindible  que  es  planifiquin  els  moviments  de  terres  necessaris  per  a  així  reduir  els 
sobrants,  i  que  es  planifiquin  des  del  projecte mateix,  establint  com manipular  el  terreny 
perquè es produeixi  la menor quantitat de  terres  sobrants.  I, en efecte, es poden executar 
diverses alternatives: elevar  la cota del terreny, restaurar rases de préstec, no excavar massa 
els fonaments, refer el paisatge, etc.  
Així mateix,  abans  de  decidir  el  trasllat  a  l'abocador,  cal  preveure  la  forma més  senzilla 
possible per al moviment de volums de  terra,  i que, en alguns casos, s'haurien de conservar 
alguns  sobrants  d'excavació  durant més  temps  del  previst,  per  si més  tard  és  necessari  un 
eventual reemplaçament de material poc apropiat o contaminat.  
D'altra banda, cal tenir en compte que el transport de les terres a l'abocador suposa un cost 
econòmic apreciable, de manera que si s’evita aquest transport, es pot arribar a reduir el cost 
total de la partida referida al moviment de terres (quan l'abocador no està pròxim a l'obra, el 
transport d'un metre  cúbic de  terres  arriba  a  ser  tan  car  com  la  seva  extracció).  I quant  al 
transport, un important requeriment: és imprescindible que els camions que ho realitzen (tant 
si  és  a  l'abocador  com  a  altra  obra)  duguin  els  sobrants  de  terra  tapats,  ja  que  fàcilment 
podrien embrutar parts del recorregut. 
En definitiva, es tracta de minimitzar el volum dels sobrants de  l'excavació que han de ser 
desplaçats fora de  l'obra, perquè el transport  innecessari malgasta energia, genera pol∙lució  i 
costa diners. 
Finalment, és  igualment  important assegurar‐se que  les terres no han estat contaminades 
per usos anteriors o per les activitats desenvolupades sobre elles (és el cas, per exemple, de la 
contaminació per contacte amb residus tòxics produïts en la fabricació de productes diversos). 
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En cap cas s'ha d'intentar reutilitzar cap material que pugui estar contaminat si prèviament 
no es neteja i un equip expert no aplica tècniques específiques de reutilització. 
6.2. FORMIGÓ	
L’alternativa més avantatjosa és reciclar‐lo en la pròpia obra com àrid en un formigó nou o 
en farciments de soleres. 
A més de reciclar aquests residus per a l'obra, també poden ser emprats en la formació del 
paisatge de  les  zones enjardinades  comunes.  L'ús  intensiu en obres  civils és  igualment altra 
bona  opció:  per  exemple,  en  sub‐bases  de  carreteres  i  per  a  emplenar  terraplens.  Totes 
aquestes pràctiques estalvien els àrids naturals i redueixen els impactes associats al transport 
dels residus a l'abocador. 
6.3. ASFALT	I	BETUM	
Són  materials  que  poden  reciclar‐se  en  la  pròpia  obra,  o,  fora  d'ella,  en  una  central, 
mitjançant processos en fred o en calent. 
Les  aplicacions  de  l'aglomerat  asfàltic  són  diverses:  per  a  repavimentar,  en  vores  de 
carreteres o per  a  farciment de  forats  i  flonjall. No obstant  això, per  a  reutilitzar o  reciclar 
aglomerat asfàltic és necessari mantenir  la qualitat del material,  separant‐lo d'altres  residus 
que ho poden contaminar.  
6.4. FUSTA	
Els residus de fusta presenten diverses possibilitats de valorització: des de  la reutilització  i 
reciclatge a l'aprofitament energètic. 
Existeixen  diverses  alternatives  de  valorització  per  als  residus  de  fusta:  des  de  la 
reutilització  directa  com  elements  arquitectònics,  a  la  valorització  energètica mitjançant  la 
seva combustió controlada. 
6.5. METALLS	
Els residus metàl∙lics són els més fàcilment valoritzables perquè posseeixen un gran valor. 
Es poden  vendre  sense problemes perquè posseeixen  valor  residual  com  ferralla.  L'acer, 
l'alumini,  el  coure,  etc.  són  materials  ideals  per  a  reciclar  perquè  existeix  una  demanda 
permanent i una indústria de transformació adequada. 
6.6. PLÀSTIC	
Els residus plàstics presenten diverses possibilitats de valorització, des de la reutilització i el 
reciclatge a l'aprofitament energètic. 
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7. GESTORS	DE	RESIDUS	
Segons les diferents tipologies del residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat 
o  a  planta  de  reciclatge.  A  continuació  es  proposen  diversos  gestors  de  residus  propers  a 
l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 
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8. VALORACIÓ	ECONÒMICA	DE	LA	GESTIÓ	DE	RESIDUS	
S’ha  valorat  el  cost del  transport dels  diferents  residus  generats  en  l’obra des del  tall  a 
centre de tractament. 
L’estimació  econòmica  corresponent  a  la  gestió  de  residus  s’inclou  en  el  capítol  10  del 
pressupost. 
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1. OBJECTE	DE	L’ESTUDI	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
El present E.S.S té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
projecte  “Arranjament  de  la  intersecció  entre  les  carreteres  BV‐1602  i  BV‐1432  a  Lliçà 
d’Amunt”, així com complir amb  les obligacions que es desprenen de  la Llei 31/1995  i del RD 
1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
D’aquesta manera,  s’integra  en  el Projecte Constructiu,  les premisses bàsiques per  a  les 
quals  el/s  Contractista/es  constructor/s  pugui/n  preveure  i  planificar,  els  recursos  tècnics  i 
humans  necessaris  per  a  l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de 
treball,  de  conformitat  al  seu  Pla  d’Acció  Preventiva  propi  d’empresa,  la  seva  organització 
funcional  i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat  i Salut, 
que  haurà/n  de  presentar‐se  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Execució,  amb 
antelació  a  l’inici    de  les  obres,  per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici  dels  tràmits  de  Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, el/s 
contratista/es  elaborarà  el  corresponent  annex  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l’obra  que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicació si n’és el cas. 
2. PROMOTOR	–	PROPIETARI	
Promotor    :   Diputació de Barcelona – Servei de Vies Locals. 
3. AUTOR	DE	L’ESTUDI	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
Redactor E.S.S.  :  David Zayas Alvarez 
Titulació    :  Enginyer de la Construcció 
Població    :  Sabadell 
4. DADES	DEL	PROJECTE	
4.1. AUTOR	DEL	PROJECTE	
Autor del projecte  :  David Zayas Alvarez 
Titulació    :   Enginyer de la Construcció 
Població    :  Sabadell 
4.2. DESCRIPCIÓ	DE	LES	OBRES	
Les  obres  incloses  en  el  present  projecte  inclouen  la  definició  d’una  nova  rotonda  que 
substitueix  i millora  l’actual enllaç  (una  intersecció en  forma de “T”) entre  les carreteres BV‐
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1602  (carrer  d’Anselm Clavé)  i  la BV‐1432  (carretera de Granollers).  També  s’adaptaran  els 
seus accessos. 
La connexió entre aquestes dues carreteres es durà a terme mitjançant una rotonda a nivell 
de 30 metres de diàmetre exterior. 
La nova rotonda s’ha definit amb una calçada de 7,1 metres (un únic carril) amb gorgera de 
1 metre. Al tractar‐se d’una rotonda urbana, tant en la part interior com en la part exterior de 
la  plataforma  anular  o  no  es  disposarà  de  voral  o  de  fer‐ho  tindrà  una  amplada  mínima. 
L’amplada de la plataforma anular, tot i esser d’un únic carril, té aquestes dimensions degut a 
que  el percentatge  de busos que  la  creuen  és  significatiu,  cosa  que permet millorar  el pas 
d’aquest tipus de vehicle. 
Les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 mantindran la seva secció tipus actual. 
Tant el talús en desmunt com el talús en terraplè tindran una relació H/V = 3/2. 
El  drenatge  de  la  plataforma  anular  es  realitzarà  mitjançant  embornals  disposats  en  el 
exterior de  la calçada  i en  les cotes més baixes, mentre que el drenatge de  la  illa central es 
realitzarà mitjançant un embornal a  l’interior d’aquesta. L’aigua recollida anirà a parar al nou 
col∙lector que es construirà i aquest la desguassarà a la riera de Merdanç.  
Les obres que defineixen el present projecte són les següents: 
‐ Demolicions de l’actual cruïlla i desmuntatge del Parc del Quiosc. 
‐ Construcció de la plataforma, que inclou el sanejament de la cimentació del terraplè i el 
posterior terraplenat amb material de préstec. 
‐ Execució dels ferms. 
‐ Execució  de  la  xarxa  de  clavegueram  i  d’enllumenat  públic.  Execució  de  les  noves 
voreres i del nou parc. 
‐ Senyalització horitzontal i vertical noves, algunes senyals verticals es reaprofitaran. 
‐ Nou mobiliari urbà. 
4.3. SITUACIÓ	
Emplaçament  :  El nucli urbà de Lliçà d’Amunt a  la comarca del Vallès Oriental 
(Barcelona) 
Carrer    :  c/d’Anselm Clavé i ctra. de Granollers 
4.4. COMUNICACIONS	
Carretera  :  Lliçà  d’Amunt  es  comunica  amb  les  principals  ciutats  dintre 
d’un radi de 30 km: 
Barcelona  Temps de recorregut  Distancia en quilometres 
36 min  32 km  
Pas per les carreteres:  BV1432 ‐ C17 ‐ AP7 ‐ C33 (peatge) 
Granollers  Temps de recorregut  Distancia en quilometres 
8 min  4,2 km 
Pas per les carreteres:  BV1432 
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Mollet del Vallès  Temps de recorregut  Distancia en quilometres 
13 min  11,3 km 
Pas per les carreteres:  BV1432 ‐ C17 
Sabadell  Temps de recorregut  Distancia en quilometres 
25 min  27,2 km 
Pas per les carreteres:  BV1432 ‐ C17 ‐ AP7 ‐ C58 
Mataró  Temps de recorregut  Distancia en quilometres 
27 min  24,9 km 
Pas per les carreteres:  BV1432 ‐ C17 ‐ C352 ‐ C1415 ‐ C60 
Vic  Temps de recorregut  Distancia en quilometres 
33 min  42,3 km 
Pas per les carreteres:  BV1432 ‐ C17 
Martorell  Temps de recorregut  Distancia en quilometres 
33 min  45,5 km 
Pas per les carreteres:  BV1432 ‐ C17 ‐ AP7 ‐ NII ‐ B224 
 
Transport públic  :  Autobusos  interurbans  de  Sagalés  es  pot  arribar  a  Lliçà 
d’Amunt des de Barcelona a través de les línies 302, 303, 305, 323, 325 
i e7. 
Ferrocarril  :  Línia R3  (Granollers‐Canovelles) o  línies R2‐R8‐R11  (Granollers 
Centre)  de  rodalies  Renfe  i  agafar  línia  LA3  de  Transports  de  Lliçà 
d’Amunt que porta fins al municipi. 
4.5. SUBMINISTRAMENT	I	SERVEIS	
Segons l’annex de serveis afectats, els serveis existents i detallats són: 
XARXA D’AIGUA 
Les canalitzacions d’aigua potable existents pertanyen a  la companyia SOREA. Es tracta de 
canonades de diversos diàmetres  i  característiques.  Les  solucions preveuen deixar el  servei, 
com a mínim, en les mateixes condicions que les actuals. 
Canalització  de  FIB150:  Existeix  una  canalització  que  recorre  de  nord  a  sud  el  carrer 
d’Anselm Clavé. 
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Canalització de PE90: Canalització que es troba a  l’encreuament del carrer d’Anselm Clavé 
amb el c/del Doctor Bonet. 
Canalització de PE32: Escomesa de  la canalització PE90 que va a parar a  l’edifici que hi ha 
entre c/d’Anselm Clavé i c/Doctor Bonet. 
XARXA DE GAS 
Existeixen instal∙lacions de gas de la companyia Gas Natural Fenosa a l’entorn de l’obra.  
Aquesta  es  tracta  d’un  tub  de  polietilè  de  pressió  mitjana  (PE  90)  que  creua  el  carrer 
d’Anselm Clavé a l’alçada del núm. 80 i que va en direcció est fins arribar al carrer del Doctor 
Bonet passant pels números 87 i 85 del c/ d’Anselm Clavé. 
LÍNIES ELÈCTRIQUES 
LÍNIA D’ALTA I MITJA TENSIÓ  
Existeixen  una  línia  d’alta  tensió  de  45  Kv  i  una  de  mitja  tensió  de  25  Kv,  ambdues 
subterrànies  i paral∙leles que discorren per la vorera est del c/d’Anselm Clavé de sud a nord i 
que creuen la ctra. de Granollers, aquestes dues línies es troben dins la zona de projecte.  
LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ  
Existeix una  línia de baixa tensió de 380 V subterrània que discorre per  la vorera oest del 
c/d’Anselm Clavé  i de sud a nord. Aquesta  línia a  l’alçada dels números 82  i 84 es bifurca en 
continuant per Anselm Clavé i creuant tot el carrer en direcció als números 87 i 85.  
També hi ha una línia aèria de 380 V que creua la Ctra. de Granollers i a uns 25 metres de 
l’encreuament amb el c. D’Anselm Clavé, dintre de l’àmbit del projecte. 
Les línies elèctriques existents pertanyen a la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 
S.L.. 
LÍNIES TELEFÒNIQUES 
Les línies telefòniques existents pertanyen a la companyia TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.. 
Canalització  subterrània de 6  conductes de PVC: Existeix una  canalització que  recorre de 
nord a sud el c/d’Anselm Clavé per la seva vorera est i que creua la ctra. de Granollers. 
XARXA DE CLAVEGUERAM 
Existeix un col∙lector d’aigua pluvial al c/Anselm Clavé que discorre sota  la vorera oest del 
mateix, pertanyen a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
4.6. PRESSUPOST	 D’EXECUCIÓ	 MATERIAL	 DEL	 PROJECTE	 I	 PRESSUPOST	
SEGURETAT	I	SALUT	
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la  Seguretat  i  Salut  complementària,  exclosa Despeses Generals  i  Benefici  Industrial,  és  de 
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DOS‐CENTS  NORANTA‐NOU  MIL  NOU‐CENTS  CATORZE  EUROS  AMB  SETANTA‐U  CÈNTIMS 
(299.914,71 €). 
El pressupost de seguretat i salut ascendeix a la quantitat de DEU MIL SIS‐CENTS SIS EUROS 
AMB SETANTA CÈNTIMS (10.606,70 €) excloent el valor del I.V.A.  
A  la  vista  de  les  unitats  d’obres,  per  a  la  realització  de  les  obres  previstes  s’estima  un 
termini d’execució global dels treballs de cinc mesos i mig (5,5 mesos). 
4.7. MÀ	D’OBRA	PREVISTA	
L’estimació de mà d’obra  en punta d’execució o  en diferents  tipus d’activitats, és de 10 
professionals. 
4.8. OFICIS	QUE	INTERVENEN	EN	EL	DESENVOLUPAMENT	DE	L’OBRA	
 Cap de Colla 
 Oficial de 1ª 
 Oficial de 1ª Soldador 
 Oficial de 1ª Electricista 
 Oficial de 1ª Lampista 
 Oficial de 1ª Muntador 
 Oficial de 1ª Jardiner 
 Oficial de 2ª Jardiner 
 Oficial de 1ª Jardiner especialista en arboricultura 
 Oficial de 1ª de Obra Pública 
 Ajudant Electricista 
 Ajudant Lampista 
 Ajudant Muntador 
 Ajudant Jardiner 
 Manobre 
 Manobre Especialista 
4.9. TIPOLOGIA	DELS	MATERIALS	A	UTILITZAR	A	L’OBRA	
 Abalisament de seguretat laboral 
 Acer en barres corrugades 
 Bàculs 
 Barreres 
 Claus 
 Filferros 
 Formigons estructurals en massa 
 Formigons sense additius 
 Morters  
 Geotèxtils 
 Graves 
 Lligants hidrocarbonats 
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 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
 Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
 Mescles bituminoses contínues en calent 
 Neutres 
 Parts proporcionals d’accessoris per a elements de suport de llums exteriors 
 Parts proporcionals d’elements especials per a conductors elèctrics 
 Parts proporcionals d’elements especials per a elements de connexió a terra 
 Pintures per a senyalització horitzontal 
 Puntals 
 Senyals i cartells d’acer galvanitzat 
 Taulons 
 Terres 
 Tot‐ú 
 Tubs de formigó per a drenatges 
 Tubs de pvc per a drenatges 
 Peces rectes de formigó per a vorades 
 Peces corbes de formigó per a vorades 
 Panots 
 Peces de morter de ciment per a escossells 
 Peces de morter de ciment per a rigoles 
 Peces especials de formigó per a guals 
 Reixes metàl∙liques 
 Productes de tractament per a formigons, morters i beurades 
 Adobs minerals sòlids de fons 
 Adobs minerals d’alliberament lent 
 Terres i substrats per a jardineria 
4.10. MAQUINÀRIA	PREVISTA	PER	A	EXECUTAR	L’OBRA	
 Compressor amb dos martells pneumàtics 
 Retroexcavadora amb martell trencador 
 Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
 Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 
 Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora  
 Retroexcavadora petita 
 Retroexcavadora mitjana 
 Motoanivelladora petita 
 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
 Picó vibrant amb placa de 60 cm 
 Camió per a transport de 12 t 
 Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d’eines de 5 t de càrrega, 12 
m d’abast vertical, 9 m d’abast horitzontal i 25 kNm de moment d’elevació 
 Camió cisterna de 8 m3 
 Camió grua 
 Camió grua de 5 t 
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 Camió cistella de 10 m d’alçària com a màxim 
 Camió cistella de 10 a 19 d’alçària 
 Camió cisterna per a reg asfàltic 
 Formigonera de 165 l  
 Formigonera elèctrica 
 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 Estenedora de granulat 
 Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
 Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
 Màquina per a pintar bandes de vial d’accionament manual 
 Regle vibratori 
 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
 Màquina per a doblegar rodó d’acer 
 Cisalla elèctrica 
 Motoserra per a la tala d’arbres 
 Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
 Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
 Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
5. INSTAL·LACIONS	PROVISIONALS	
5.1. INSTAL·LACIÓ	ELÈCTRICA	PROVISIONAL	D’OBRA	
És faran els tràmits adients, per tal que  la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar la 
caixa  general de protecció  i els  comptadors, des dels quals el/s Contratista/es procediran a 
muntar la resta de la instal∙lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V‐750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal∙lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista 
i comprovació de l’instal∙lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents: 
CONNEXIÓ DE SERVEI 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal∙lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
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QUADRE GENERAL 
 Disposarà  de  protecció  vers  als  contactes  indirectes  mitjançant  diferencial  de 
sensibilitat    mínima  de  300  mA.  Per  a  enllumenat  i  eines  elèctriques  de  doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà  d’interruptors  de  tall  magnetotèrmics  per  a  cadascú  dels  circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al  terra provisional que haurà d’estar connectada a  l’anell de  terres,  tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se  senyalitzarà  amb  senyal  normalitzada  d’advertència  de  risc  elèctric  (R.D. 
485/97). 
CONDUCTORS 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els  conductors  aniran  soterrats,  o  grapats  als  paraments  verticals  o  sostres  
allunyats de les zones de pas de vehicles i/o persones. 
 Les empiuladures hauran de  ser  realitzades mitjançant  “jocs” d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
QUADRES SECUNDARIS 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara  que  la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats,  l’aparellatge  més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 1  Magnetotèrmic general de 4P  :  30 A. 
 1  Diferencial de 30 A    :  30 mA. 
 1  Magnetotèrmic 3P    :  20 mA. 
 4  Magnetotèrmic 2P    :  16 A. 
 1  Connexió de corrent 3P + T  :  25 A. 
 1  Connexió de corrent 2P + T  :  16 A. 
 2  Connexió de corrent 2P   :  16 A. 
 1  Transformador de seguretat  :  (22o v./24 v.). 
 1  Connexió de corrent 2P   :  16 A. 
CONNEXIONS DE CORRENT 
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 Aniran proveïdes d’embornals de connexió a terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
 Connexió de 24 v      :  Violeta. 
 Connexió de 220 v      :  Blau. 
 Connexió de 380 v      :  Vermell. 
 No s’empraran connexions tipus “lladre”. 
MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es  connectaran  a  terra el  guiament dels elevadors  i els  carrils de  grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment  de  connexió  a  les  bases  de  corrent,  es  farà  sempre  amb  clavilla 
normalitzada. 
ENLLUMENAT PROVISIONAL 
 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà  la  fase al punt central del portalàmpades  i el neutre al  lateral més 
pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal∙laran als sostres per tal de garantir‐ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
ENLLUMENAT PORTÀTIL 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de  doble  aïllament,  Classe  II  de  protecció  intrínseca  en  previsió  de  contactes 
indirectes. 
 Disposarà  de mànec  aïllant,  carcassa  de  protecció  de  la  bombeta  amb  capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
5.2. INSTAL·LACIÓ	D’AIGUA	PROVISIONAL	
Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal∙lin una derivació des de la canonada general 
al  punt  on  s’ha  de  col∙locar  el  corresponent  comptador  i  puguin  continuar  la  resta  de  la 
canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La  distribució  interior  d’obra  podrà  realitzar‐se  amb  canonada  de  PVC  flexible  amb  els 
ronsals  de  distribució  i  amb  canya  galvanitzada  o  coure,  dimensionat  segons  les  Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una 
total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
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5.3. INSTAL·LACIÓ	DE	SANEJAMENT	
Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic,  les 
instal∙lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  
Si  es  produís  algun  retard  en  l’obtenció  del  permís  municipal  de  connexió,  s’haurà  de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
5.4. PREVENCIÓ	I	PROTECCIÓ	CONTRA	INCENDIS	
Per als  treballs que  comportin  la  introducció de  flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb  risc d’incendi o d’explosió, caldrà  tenir un permís de  forma explícita,  fet per una 
persona responsable, on al costat de  les dates  inicial  i  final,  la naturalesa  i  la  localització del 
treball,  i  l’equip  a  usar,  s’indicaran  les  precaucions  a  adoptar  respecte  als  combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà  en  recintes  aïllats  i  condicionats.  En  tot  cas,  els  locals  i  els  recintes  aïllats 
compliran allò especificat a  la Norma Tècnica  “MIE‐APQ‐001 Almacenamiento de 
líquidos  inflamables  y  combustibles”  del  Reglament  sobre  Emmagatzematge  de 
Productes Químics. 
 S’instal∙laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col∙locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge  i  ús  de  gasos  liquats  compliran  amb  tot  allò  establert  a  la 
instrucció  MIE‐AP7  del  vigent  Reglament  d’Aparells  a  pressió  en  la  norma  9, 
apartats 3  i 4 en allò referent a  l’emmagatzematge,  la utilització,  l’inici del servei  i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Han de  separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres,  i  tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben  realitzades,  i en els emplaçaments  fixos, se  l’haurà de 
proveir  d’aïllament  al  terra.  Tots  els  devessalls,  ensegellats  i  deixalles  que  es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 
 Les  operacions  de  transvasament  de  combustible  han  d’efectuar‐se  amb  bona 
ventilació,  fora  de  la  influencia  d’espurnes  i  fonts  d’ignició.  Han  de  preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà 
tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
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 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 En  les  situacions  descrites  anteriorment  (magatzems,  maquinària  fixa  o  mòbil, 
transvasament  de  combustible,  muntatge  d’instal∙lacions  energètiques)  i  en 
aquelles,  altres  en  què  es manipuli  una  font  d’ignició,  cal  col∙locar  extintors,  la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible  i amb el  seu  volum, així  com  sorra  i  terra a on es maneguin  líquids 
inflamables,  amb  l’eina  pròpia  per  estendre‐la.  En  el  cas  de  grans  quantitats 
d’aplecs,  emmagatzemament  o  concentració  d’embalatges  o  devessalls,  han  de 
completar‐se  els  mitjans  de  protecció  amb  mànegues  de  rec  que  proporcionin 
aigua abundant. 
EXTINTORS A L’OBRA 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es trobaran en obra sempre, preferiblement en el vehicle de 
assistència que es trobarà sempre a l’obra. Els extintors han d’estar revisats dintre 
dels terminis estipulats per la llei. 
6. SERVEIS	DE	SALUBRITAT,	CONFORT	DEL	PERSONAL	I	SERVEIS	
D’EMERGÈNCIA	
Les  instal∙lacions  provisionals  d’obra  s’adaptaran  a  les  característiques  especificades  als 
articles  15  i  ss  del  R.D.  1627/97,  de  24  d’octubre,  relatiu  a  les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per  al  servei  de  neteja  d’aquestes  instal∙lacions  higièniques,  es  responsabilitzarà  a  una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per  l’execució  d’aquesta  obra,  es  disposarà  de  les  instal∙lacions  del  personal  que  es 
defineixen i detallen tot seguit: 
6.1. SERVEIS	HIGIÈNICS	
LAVABOS 
Com a mínim un per cada 10 persones. 
CABINES D’EVACUACIÓ 
S’ha d’instal∙lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones. 
LOCAL DE DUTXES 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda‐calenta, amb terra antilliscant. 
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6.2. VESTUARIS	
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
6.3. MENJADOR	
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada  10  comensals),  i  cubell  hermètic  (60  l  de  capacitat,  amb  tapa)  per  a  dipositar 
escombraries. 
6.4. LOCAL	DE	DESCANS	
No es considerarà un recinte destinat exclusivament al descans del personal per tractar‐se 
d’una obra amb menys de 50 treballadors. 
6.5. LOCAL	D’ASSISTÈNCIA	A	ACCIDENTATS	
No serà necessari establir un recinte destinat exclusivament a  les cures de  farmaciola del 
personal  d'obra  sinó  que  serà  suficient  disposar  d'una  farmaciola  de  butxaca  o  portàtil, 
custodiada per l’Encarregat.  
S'haurà  de  tenir  a  la  vista  una  llista  d’adreces  i  telèfons  dels  centres  assistencials més 
pròxims, ambulàncies i bombers. 
La  farmaciola  haurà  d'estar  dotada  com  a mínim  de:  alcohol,  aigua  oxigenada,  pomada 
antisèptica,  gases  estèrils,  benes  sanitàries  de  diferents  grandàries,  benes  elàstiques 
compressives  autoadherents,  esparadrap,  apòsits  adhesius,  mercurocrom  o  antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores,  pinces,  dutxa  portàtil  per  a  ulls,  termòmetre  clínic,  caixa  de  guants  esterilitzats  i 
torniquet. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
6.6. HOSPITALS	MÉS	PROPERS	
En cas d’accident o situació d’emergència, els responsables de seguretat a l’obra o a la seva 
absència, qualsevol treballador que estigui en condicions de portar un protocol d’emergència, i 
sempre  que  sigui  totalment  necessari  i  amb  les  mesures  correctes  de  desplaçament  del 
accidentat, es dirigiran als següents hospitals mes propers: 
Hospital General de Granollers 
Temps aproximat d’arribada: 10 minuts 
Adreça: Avinguda Francesc Ribas S/N, 08402 ‐ Granollers 
Telèfon: 938 425 000 
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Fundació Sanitària Mollet 
Temps aproximat d’arribada: 19 minuts 
Adreça: Ronda dels Pinetons 8, 08100 – Mollet del Vallès 
Telèfon: 935 636 100 
Corporació Sanitària Parc Taulí 
Temps aproximat d’arribada: 27 minuts 
Adreça: Parc Taulí 1, 08208 – Sabadell 
Telèfon: 937 231 010 
Consorci Sanitari de Terrassa 
Temps aproximat d’arribada: 28 minuts 
Adreça: Carretera Torrebonica S/N, 08227 – Terrassa 
Telèfon: 937 310 007 
Hospital General de Catalunya 
Temps aproximat d’arribada: 27 minuts 
Adreça: Carrer Pedro i Pons 1, 08190 – Sant Cugat del Vallès 
Telèfon: 935 656 000 
Centres d’Atenció Primària: 
CAP La Cruïlla 
Adreça: Carretera de Caldes a Granollers Km 7,5, 08186 – Lliçà d’Amunt 
Telèfon: 938 415 375 
CAP de Palaudàries 
Adreça: Carrer del Segre 61‐63, 08186 – Lliçà d’Amunt 
Telèfon: 938 640 090 
6.7. SERVEIS	D’EMERGÈNCIES	
En  cas  d’emergència,  aquests  són  els  principals  telèfons  els  quals  els  responsables  de 
seguretat o personal qualificat han d’acudir: 
Emergències  :  112 
Bombers    :  085 
Policia Local   :  092 (938 607 080) 
Mossos d’Esquadra  :  088 
Protecció Civil  :  938 416 541 
Ambulàncies  :  061 
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7. ÀREES	AUXILIARS	
7.1. ZONES	D’APILAMENT.	MAGATZEMS	
Els  materials  emmagatzemats  a  l’obra,  hauran  de  ser  els  compresos  entre  els  valors 
“mínims‐màxims”,  segons  una  adequada  planificació,  que  impedeixi  estacionaments  de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les  zones  d’apilament  provisional  estaran  abalisades,  senyalitzades  i  il∙luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada  respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més 
singularitzada,  els  treballadors  responsables  de  la  realització  de  maniobres  amb  mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de  les seves comeses  i responsabilitats durant  les 
maniobres. 
8. TRACTAMENT	DE	RESIDUS	
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de  l’obra de conformitat amb  les 
directrius  del  D.  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  d’altres  residus  de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en  la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al  projecte  s’ha  avaluat  el  volum  i  les  característiques  dels  residus  que  previsiblement 
s’originaran i les instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es  lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament,  que  continguin  o  hagin  pogut  contenir  productes  tòxics  i  contaminants,  es 
buidaran prèviament  i s’aïllaran els productes corresponents de  l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
9. TRACTAMENT	DE	MATERIALS	I/0	SUBSTÀNCIES	PERILLOSES	
El Contractista es responsable d’assegurar‐se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials  emprats  a  l’obra,  que  puguin  generar  potencialment  malalties  o  patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i 
propostes  de  correcció  dels  factors  ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels materials  i/o 
substàncies perilloses, per a fer‐los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé  totalitat) dels  treballadors  i/o  tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els  paràmetres  de  mesura  s’establirà  mitjançant  la  fixació  dels  valors  límit  TLV  (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels  quals  els  treballadors  poden  estar  exposats  sense  perill  per  a  la  seva  salut.  El  TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
9.1. MANIPULACIÓ	
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a  l‘organisme humà, el Contractista haurà de  reflectir en el seu Pla de Seguretat  i 
Salut  les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
9.2. DELIMITACIÓ	/	CONDICIONAMENT	DE	ZONES	D’APILAMENT	
Les  substàncies  i/o els preparats es  rebran a  l’obra etiquetats de  forma clara,  indeleble  i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de  la substància d’acord amb  la  legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció  i telèfon del  fabricant,  importador o distribuïdor de  la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
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g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El  fabricant,  l’importador o el distribuïdor haurà de  facilitar al Contractista destinatari,  la 
fitxa de  seguretat del material  i/o  la  substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament  i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge  en  lloc  ben  ventilat.  Estarà  adequadament  senyalitzada  la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El  possible  punt  d’ignició  més  pròxim  estarà  suficientment  allunyat  de  la  zona 
d’apilament. 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es  manipularà  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  que  assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres  i màscara de respiració) que assegurin  l’estanquitat de  l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
10. UNITATS	CONSTRUCTIVES	
ENDERROCS 
Enderrocs d’elements soterrats a poca fondària 
Enderrocs o arrencada d’elements 
MOVIMENT DE TERRES 
Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposició en desmunt 
Excavació de rases i pous 
Rebliments superficials, terraplens / pedraplens 
ESTRUCTURES 
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Estructures de  formigó  “in  situ”  (Encofrats  / Armadures  / Formigonament  / Ancoratges  i 
Tensat) 
Transport i muntatge d’estructures prefabricades 
PAVIMENTS 
Paviments amorfs (Formigó, Subbases, Terra, Sauló, Bituminosos i Regs) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
Col∙locació de baranes i senyals amb suports metàl∙lics 
INSTAL∙LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
Elements col∙locats superficialment (Desguassos, Embornals, Buneres) 
Elements soterrats (Claveguerons, Pous, Drenatges) 
INSTAL∙LACIONS D’ENLLUMENAT 
JARDINERIA 
Moviments de terres i plantació 
11. DETERMINACIÓ	DEL	PROCÉS	CONSTRUCTIU	
El  Contractista  amb  antelació  suficient  a  l’inici  de  les  activitats  constructives  n’haurà  de 
perfilar  l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de  la Acción Preventiva“  (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
11.1. PROCEDIMENTS	D’EXECUCIÓ	
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
A  continuació  es  descriuen  breument  les  obres  a  realitzar  segons  defineix  el  present 
projecte: 
‐ Esbrossada 
‐ Demolicions de paviments bituminosos 
‐ Desviaments serveis afectats 
‐ Desmuntatge  de  senyalització  vertical,  barreres  de  seguretat  i mobiliari  del  Parc  del 
Quiosc 
‐ Moviment de terres, desmunts i terraplens 
‐ Obres de drenatge i pas de nous serveis 
‐ Formació de l’esplanada 
‐ Extensió paviments bituminosos 
‐ Senyalització horitzontal i vertical 
‐ Instal∙lació d’enllumenat 
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11.2. ORDRE	D’EXECUCIÓ	DELS	TREBALLS	
Complementant  els  plantejaments  previs  realitzats  en  el  mateix  sentit  per  l’autor  del 
projecte,  a  partir  dels  suposats  teòrics  en  fase  de  projecte,  el  Contractista  haurà  d’ajustar, 
durant  l’execució  de  l’obra,  l’organització  i  planificació  dels  treballs  a  les  seves  especials 
característiques de  gestió  empresarial, de  forma que  resti  garantida  l’execució de  les obres 
amb  criteris  de  qualitat  i  de  seguretat  per  a  cadascuna  de  les  activitats  constructives  a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
11.3. DETERMINACIÓ	DEL	TEMPS	EFECTIU	DE	DURACIÓ.	PLA	D’EXECUCIÓ	
Per a  la programació del  temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de  l’obra, s’han  tingut en compte  les activitats a  realitzar,  les  relacions de dependència 
d'unes activitats amb  les altres  i  la durada de cadascuna de  les activitats. A  l'annex d’Estudi 
d’organització  i  desenvolupament  de  l’obra  ve  queda  reflectit,  a  títol  orientatiu,  un 
cronograma de desenvolupament. 
El  Contractista  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  haurà  de  reflectir,  les  variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
12. SISTEMES	I/O	ELEMENTS	DE	SEGURETAT	I	SALUT	INHERENTS	
O	INCORPORATS	AL	MATEIX	PROCÉS	CONSTRUCTIU		
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present  Estudi de  Seguretat  i  Salut,  s’integrarà  en  el procés  constructiu, 
sempre  d’acord  amb  els  “Principios  de  la  Acción  Preventiva”  (Art.  15  L.  31/1995  de  8  de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre) , “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18  RD. 1495/1986 de 
26 de maig de 1986),  i Normes Bàsiques de  l’Edificació, entre  altres  reglaments  connexos,  i 
atenent  les Normes Tecnològiques de  l’Edificació,  Instruccions Tècniques Complementàries  i 
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
13. MEDI	AMBIENT	LABORAL	
13.1. AGENTS	ATMOSFÈRICS	
No es preveu la incidència de cap agent atmosfèric excepcional.  
13.2. IL·LUMINACIÓ	
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de  tenir‐se  presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la 
utilització d’il∙luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
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En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els  llocs de treball en els que una  fallida de  l’enllumenat normal suposi un risc per als  
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les  intensitats mínimes d’il∙luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 
la construcció, seran els següents:  
25 – 50 lux  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional – habitual. 
100 lux  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui 
essencial,  tals  com  la  manipulació  de  mercaderies  a  granel, 
l’apilament  de materials  o  l’amassat  i  lligat  de  conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux  Quan  sigui necessària una petita distinció de detalls,  com  en 
sales de màquines  i calderes, ascensors, magatzems  i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux  Si  és  essencial una distinció moderada de detalls  com  en  els 
muntatges  mitjans,  en    treballs    senzills  en  bancs  de  taller, 
treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux  Sempre que sigui essencial  la distinció mitjana de detalls, com 
treballs  mitjans  en  bancs  de  taller  o  en  màquines  i  treballs 
d’oficina en general. 
500 lux  Operacions en  les que  sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes  exigències 
visuals. 
1000 lux  En  treballs on sigui  indispensable una  fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps,  tals  com muntatges  delicats,  treballs  fins  en  banc  de 
taller  o  màquina,  màquines  d’oficina  i  dibuix  artístic  lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar  la magnitud o nivells del  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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13.3. SOROLL	
Per  a  facilitar  el  seu  desenvolupament  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  contractista,  es 
reprodueix  un  quadre  sobre  els  nivells  sonors  generats  habitualment  en  la  indústria  de  la 
construcció: 
Compressor              82‐94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)       82 dB 
Formigonera petita < 500 lts.         72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.         60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)       103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)         94 dB 
Esmeriladora de peu           60‐75 dB 
Camions i dúmpers             80 dB 
Excavadora              95 dB 
Grua autoportant             90 dB 
Martell perforador             110 dB 
Mototrailla               105 dB 
Tractor d’erugues             100 dB 
Pala carregadora d’erugues          95‐100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics         84‐90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte          150 dB 
Esmeriladora radial portàtil          105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta        145 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de  ser adequadament  tractades al Pla de Seguretat  i 
Salut  pel  contractista,  per  a  la  prevenció  dels  riscos  produïts  pel  soroll  seran,  en  ordre 
d’eficàcia: 
1. Supressió del risc en origen. 
2. Aïllament de la part sonora. 
3. Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
13.4. POLS	
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
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 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (SiO2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema 
de  presència  massiva  de  fibres  d’amiant  en  suspensió,  necessitarà  d’un  Pla  específic  de 
desamiantat que excedeix a  les  competències del present Estudi de Seguretat  i Salut,  i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La  concentració de pols màxima  admissible en un  ambient  al qual els operaris es  trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a  la  setmana, és en  funció del contingut de  sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
ܥ ൌ 10%	ܱܵ݅ଶ ൅ 2	݉݃ ݉
ଷ⁄  
Tenint  en  compte que  la mostra  recollida haurà de  respondre  a  la denominada  “fracció 
respirable”, que correspon a  la pols realment  inhalada,  ja que, de  l’existent en  l’ambient,  les 
partícules més grosses són retingudes per  la pituïtària  i  les més  fines són expeses amb  l’aire 
respirat, sense haver‐se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com a màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT  MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals  Ús d'aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes  Regat previ 
Demolicions  Regat previ 
Treballs de perforació  Captació localitzada en carros perforadors o injecció d'aigua 
Manipulació de ciment  Filtres en sitges o instal∙lacions confinades 
Raig de sorra o granalla  Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics  Addició d'aigua micronitzada sobre zona de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica  Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles  Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar  la magnitud o nivells del  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
13.5. RADIACIONS	NO	IONITZANTS	
Són  les  radiacions  amb  la  longitud  d’ona  compresa  entre  10  –  6  cm  i  10  cm 
aproximadament. 
Normalment, no provoquen  la separació dels electrons dels àtoms dels que  formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és  insuficient. Es considera que el  límit més baix de  longitud d’ona per a 
aquestes  radiacions no  ionitzants  és  de  100 nm  (nanòmetre)  inclosos  en  aquesta  categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents  i  intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
RADIACIONS INFRAROGES 
Aquest  tipus de  radiació és  ràpidament absorbida per els  teixits  superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a  l’absorbir‐se  la calor pel cristal∙lí  i no dispersar‐se 
ràpidament,  pot  produir  cataractes.  Aquest  tipus  de  lesió  s’ha  considerat  la  malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la  radiació  penetri  als  ulls  dels  operaris.  En  cas  d’utilització  d’ulleres  normalitzades,  haurà 
d’incrementar‐se adequadament  la  il∙luminació del recinte, de manera que s’eviti  la dilatació 
de la pupil∙la de l’ull. 
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A  les  obres  de  construcció,  els  treballadors  que  estan  més  freqüentment  exposats  a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així 
mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La  resposta  primària  a  aquestes  absorcions  d’energia  és  de  tipus  tèrmic,  afectant 
principalment  a  la  pell  en  forma  de:  cremades  agudes,  augment  de  la  dilatació  dels  vasos 
capil∙lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De  forma general, tots aquells processos  industrials realitzats en calent  fins a  l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
RADIACIONS VISIBLES 
L’òrgan afectat més  important és  l’ull, sent transmeses aquestes  longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
RADIACIONS ULTRAVIOLADES 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
UVA: 315 ‐ 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 ‐ 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 ‐ 280 nm de longitud d’ona. 
La  radiació a  la  regió UVA,  la més propera a  l’espectre UV, és emprada àmpliament a  la 
indústria  i  representa poc  risc, pel  contrari  les  radiacions UVB  i UVC,  són més perilloses.  La 
norma  més  completa  és  nord  americana  i  està,  acceptada  per  la  WHO  (World  Health 
Organization). 
Les  radiacions  a  les  regions UVB  i UVC  tenen  efectes biològics que  varien marcadament 
amb  la  longitud  d’ona,  sent màxims  entorn  als  270  nm  (la  llàntia  de  quars  amb  vapor  de 
mercuri  a  baixa  pressió  té  una  emissió  a  254  nm  aproximadament).  També  varien  amb  el 
temps  d’exposició  i  amb  la  intensitat  de  la  radiació.  La  exposició  radiant  d’ulls  o  pell  no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur‐se  a  terme  mitjançant  la  combinació  de  mesures  organitzatives,  d’apantallaments  o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar  el  tercer,  que  implica  la  necessitat  de  protecció  personal.  Tots  els  usuaris  de 
l’equip  generador  de  radiació  UV  han  de  conèixer  perfectament  la  naturalesa  dels  riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. 
La  limitació d’accés a  la  instal∙lació,  la distància de  l’usuari respecte a  la font  i  la  limitació del 
temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
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No  es  poden  emetre  de  forma  indiscriminada  radiacions  UV  en  l’espai  de  treball,  per 
exemple realitzant  l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida.  
Dins  de  l’àrea  de  protecció,  s’ha  de  reduir  la  intensitat  de  la  radiació  reflexada,  emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per  sobre del valor  límit admissible, haurà de disposar‐se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer‐
se ús dels mitjans de protecció personal.  
Els  ulls  estaran  protegits  amb  ulleres  o  màscara  de  protecció  facial,  de  manera  que 
s’absorbeixin  les radiacions que sobre ells  incideixin. Anàlogament, hauran de protegir‐se  les 
mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls  i pell no protegits a  la  radiació UV pot conduir a una  inflamació dels 
teixits,  temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de  la pell, pot donar  lloc a un 
eritema  similar  a una  cremada  solar  i,  en  el  cas dels ulls,  a una  conjuntivitis  i queratitis  (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La  font  és  bàsicament  el  sol  però  també  es  troben  en  les  activitats  industrials  de  la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura 
(TIG‐MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se  centren  en  l’emprament  de  pantalles,  blindatges  i  Equips  de  Protecció  Individual  (per 
exemple  pantalla  de  soldadura  amb  visor  de  cèl∙lula  fotosensible),  procurant  mantenir 
distàncies  adequades  per  a  reduir,  tenint  en  compte  l’efecte  de  proporcionalitat  inversa  al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen 
en diferent longitud d’ona. 
LÀSER 
La missió d’un  làser  és  la de produir un  raig d’alta densitat  i  s’ha  emprat  en  camps  tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, 
poden danyar  la pell  i, en particular, els ulls si estan exposats a  la radiació. La unitat polsant 
d’alta energia és particularment perillosa quan el polze  curt de  radiació  impacte en el  teixit 
causant una amplia  lesió al voltant del mateix. Els  làsers d’ona continua també poden causar 
danys en els ulls  i  la pell. Els de radiació IR  i V presentaran perill per a  la retina, en forma de 
cremades; els de  radiació UV  i  IR poden  suposar un  risc per  a  la  còrnia  i el  cristal∙lí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la  radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i 
IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
Els  làsers  s’han  classificat,  d’acord  amb  els  riscos  associats  al  seu  ús,  en  els  dos  grups  i 
quatre classes següents: 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
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 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 
nm  i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de  la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 
b) Grup B:  tots els  làsers presents o de ona  continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe  IIIb:  risc mitjà; major  límit d’emissió;  l’impacte  sobre  l’ull pot  resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe  IV:  risc alt; major  límit d’emissió;  l’impacte per  reflexió difusa pot  ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha  de  dissenyar  d’acord  amb  mesures  de  seguretat  apropiades,  com  per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 
Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400‐700  nm),  alguna  radiació UV  (200‐400  nm),  o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar  la magnitud o nivells del  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,  
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  
En  construcció  acostuma  a  emprar‐se  monogràficament  en  l’establiment  d’alineacions  i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral∙lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de  protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
14. MANIPULACIÓ	DE	MATERIALS	
Tota manutenció de material comporta un risc, per  tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de  tendir  a  evitar  tota manipulació que no  sigui  estrictament  necessària,  en  virtut  del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 Començar  per  la  càrrega  o  material  que  apareix  més  superficialment,  és  dir  el 
primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar‐lo. 
 Col∙locar el material ordenat  i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar‐se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl∙lica i embuatada 
en empenya i turmells. 
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 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir‐se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos,  o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran  les  ferramentes  i mitjans auxiliars adequats per al  transport de  cada 
tipus de material. 
 En  les operacions de  càrrega  i  descàrrega,  es prohibirà  col∙locar‐se  entre  la  part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si  durant  la  descàrrega  s’utilitzen  ferramentes,  com  braços  de  palanca,  ungles, 
potes de cabra o similar, disposar  la maniobra de  tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En  el  relatiu  a  la  manipulació  de  materials  el  contractista  en  l’elaboració  del  Pla  de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l’organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
ELS PRINCIPIS BÀSICS DE LA MANUTENCIÓ DE MATERIALS 
1. El  temps  dedicat  a  la  manipulació  de  materials  és  directament  proporcional  a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3. Evitar  el  dipositar  els materials  directament  sobre  el  terra,  fer‐ho  sempre  sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4. Escurçar  tant  com  sigui possible  les distàncies  a  recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments  intermedis entre el  lloc de partida del material manipulat 
evitant   estacionaments    intermedis   entre   el    lloc   de   partida   del   material    i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar‐los d’un en un. 
6. No  tractar de  reduir el nombre d’ajudants que  recullin  i  traginin els materials,  si 
això  comporta  ocupar  els  oficials  o  caps  d’equip  en  operacions  de manutenció, 
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coincidint  en    franges  de  temps  perfectament  aprofitables  per  l’avanç  de  la 
producció. 
7. Mantenir  esclarits,  senyalitzats  i  enllumenats,  els  llocs  de  pas  dels  materials  a 
manipular. 
MANEJAMENT DE CÀRREGUES SENSE MITJANÇ MECÀNICS 
Per a  l’hissat manual de càrregues  la totalitat del personal d’obra haurà rebut  la formació 
bàsica necessària, comprometent‐se a seguir els següents passos: 
1. Apropar‐se el més possible a la càrrega. 
2. Assentar els peus fermament. 
3. Ajupir‐se doblegant els genolls. 
4. Mantenir l’esquena dreta. 
5. Subjectar l’objecte fermament. 
6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8. Per  al manejament  de  peces  llargues  per  una  sola  persona  s’actuarà  segons  els 
següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà  desplaçant  les mans  al  llarg  de  l’objecte,  fins  arribar  al  centre  de 
gravetat de la càrrega. 
c) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el  transport, mantindrà  la  càrrega en posició  inclinada, amb  l’extrem 
davanter aixecat. 
9. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma  individual. El valor  límit de 30 Kg per 
homes,  pot  superar‐se  puntualment  a  50  Kg  quan  es  tracti  de  descarregar  un 
material  per  a  col∙locar‐lo  sobre  un mitjà mecànic  de manutenció.  En  el  cas  de 
tractar‐se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per  a  suportar  l’esforç  al mateix  temps.  Pot  ser qualsevol  sistema  a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
15. SISTEMES	DE	PROTECCIÓ	COL·LECTIVA	(SPC)	
Als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut, tindran  la consideració de Sistemes de 
Protecció Col∙lectiva,  el  conjunt d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu, de 
forma provisional  i  adaptada  a  l’absència de protecció  integrada de major eficàcia  (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar  la possibilitat de coincidència  temporal de qualsevol  tipus 
d’energia  fora de control, present en  l’ambient  laboral, amb els  treballadors, personal aliè a 
l’obra  i/o materials, màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència, 
anul∙lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar  la seva 
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eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt  d’aquests 
Sistemes instal∙lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació 
dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades  i/o requerits als  instal∙ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 
Els SPC més  rellevants previstos per a  l’execució del present projecte  són els  indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES. 
16. CONDICIONS	DELS	EQUIPS	DE	PROTECCIÓ	INDIVIDUAL	(EPI)	
Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  d’Equips  de 
Protecció  Individual,  aquelles  peces  de  treball  que  actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla 
portàtil,  individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir  les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En  els  casos  en  què  no  existeixin  normes  d’homologació  oficial,  els  equips  de  protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per  aquesta  normalització  interna  s’haurà  de  comptar  amb  el  vist‐i‐plau  del  tècnic  que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat  i Salut per part de  la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte  la rotació del personal,  la vida útil dels equips  i  la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 
Els  EPI  més  rellevants,  previstos  per  a  l’execució  material  del  present  projecte  són  els 
indicats  en  l’annex  d’aquesta  memòria  que  contindrà  les  fitxes  amb  RISC‐AVALUACIÓ‐
MESURES. 
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17. RECURSOS	PREVENTIUS	
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la Llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
a) Quan  els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o modificats  en  el  desenvolupament  del 
procés  o  l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen 
successivament o simultàniament  i que facin precís el control de  la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà  
necessari quan, durant  l’obra, es desenvolupin  treballs amb  riscos especials,  com es 
defineixen en el RD 1627/97. 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 
c) Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i 
Seguretat  Social,  si  les  circumstàncies del  cas ho exigissin degut a  les  condicions de 
treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva  o  simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència    d’activitats,    la 
presència dels “Recursos preventius” és, en aquests casos, necessària.  
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
1. Treballs  amb  riscos  especialment  greus  d’enterrament,  enfonsament  o  caiguda 
d’altura,  per  les  particulars  característiques  de  l’activitat  desenvolupada,  els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc 
d’especial gravetat, o pels que  la vigilància específica de  la salut dels  treballadors 
sigui legalment exigible. 
3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normativa  específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat  i  salut,  en  base  a  l’avaluació de  riscos  d’aquest,  que  requereixen  la presència  de 
recurs preventiu: 
ENDERROCS 
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Enderrocs d'elements soterrats a poca fondària 
MOVIMENTS DE TERRES 
Excavació de rases i pous 
18. SENYALITZACIÓ	I	ABALISAMENT	
Quant a  la  senyalització de  l’obra, és necessari distingir entre  la que es  refereix a  la que 
demanda  de  l’atenció  per  part  dels  treballadors  i  aquella  que  correspon  al  tràfic  exterior 
afectat  per  l’obra.  En  el  primer  cas  són  d’aplicació  les  prescripcions  establertes  per  el  R.D.  
485/1997, de 14 d’abril. La  senyalització  i  l’abalisament de  tràfic vénen  regulats, entre altra  
normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de  Seguretat  i  Salut.  Aquesta  distinció  no  exclou  la  possible  complementació  de  la  
senyalització de  tràfic durant  l’obra quan aquesta mateixa es  faci exigible per a  la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de  tenir en compte que  la senyalització per si mateixa no elimina els  riscos, malgrat  
això  la  seva  observació  quan  és  l’apropiada  i  està  ben  col∙locada,  fa  que  l’individu  adopti 
conductes  segures.  No  és  suficient  amb  col∙locar  un  plafó  a  les  entrades  de  les  obres,  si 
després en  la pròpia obra no  se  senyalitza  l’obligatorietat d’utilitzar  cinturó de  seguretat  al  
col∙locar  les  mires  per  a  realitzar  el  tancament  de  façana.  La  senyalització  abundant  no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus 
de senyal. 
El  R.D.485/97  estableix  que  la  senyalització  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  haurà 
d’utilitzar‐se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i 
les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos, 
prohibicions o obligacions. 
 Alertar als  treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o 
instal∙lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La  senyalització  no  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures 
tècniques  i  organitzatives  de  protecció  col∙lectiva  i  haurà  d’utilitzar‐se  quan,  mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 
Tampoc haurà de  considerar‐se una mesura  substitutiva de  la  formació  i  informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 Les vies i sortides específiques  d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al 
R.D. 485/97,  tenint en  compte que aquesta  senyalització haurà de  fixar‐se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
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 Els dispositius no automàtics de  lluita  contra  incendis hauran d’estar  senyalitzats  
conforme  al  R.D.  485/97,  tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de  
fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 El  color  utilitzat  per  a  la  il∙luminació  artificial  no  podrà  alterar  o  influir  en  la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 Quan  existeixin  línies  d’estesa  elèctrica  àrees,  en  el  cas  que  vehicles  l’obra 
haguessin  de  circular  sota  l’estesa  elèctrica  s’utilitzarà  una  senyalització 
d’advertència. 
La implantació de la senyalització i abalisament  s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de  
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
19. CONDICIONS	D’ACCÉS	I	AFECTACIONS	DE	LA	VÍA	PÚBLICA	
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  el  Contractista  definirà  les  desviacions  i  passos 
provisionals per a vehicles  i vianants, els circuits  i trams de senyalització,  la senyalització,  les  
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests  efectes,  es  tindrà  en  compte  el  que  determina  la Normativa  per  a  la  informació  i  
senyalització  d’obres  al  municipi  i  la  Instrucció  Municipal  sobre  la  instal∙lació  d’elements 
urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat  i  per  cadascuna  de  les  distintes  fases  de  l’obra,  els  àmbits  de  treball  i  els  àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la  
circulació  de  vehicles  provocades  per  les  obres,  a  la  Guàrdia Municipal  i  als  Bombers  o  a 
l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col∙locarà el  
cartell de “SENYALITZACIÓ   EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a  l’inici 
dels treballs, tot comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col∙locarà  la  senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar  l’execució de  les obres sense haver procedit a  la  implantació dels 
elements  de  senyalització  i  protecció  que  corresponguin,  definits  al  PLA  DE  SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del  manteniment  de  la  senyalització  i elements 
de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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19.1. NORMES	DE	POLICIA	
CONTROL D’ACCESSOS 
Una vegada establerta  la delimitació del perímetre de  l’obra, conformats els tancaments  i 
accessos per els vianants  i de vehicles, el contractista amb  la col∙laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de  vehicles  en  general  (inclosa  la  maquinària  com  grues  mòbils,  retroexcavadores)  i  de  
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra,  el  contractista,  al menys  haurà  de  garantir,  l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  d’ús 
comú  de  l’obra,  i  haurà  d’assegurar  que  les  entrades  a  l’obra  estiguin  senyalitzades,  i  que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials 
emmagatzemats  i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  que  suposin  risc  personal  i/o  comú  per  a  l’obra  i 
l’intrusisme a  l’interior de  l’obra en  tallers, magatzems, vestuaris  i d’altres  instal∙lacions d’ús 
comú o particular. 
19.2. ÀMBIT	D’OCUPACIÓ	DE	LA	VIA	PÚBLICA	
OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot  ser necessari distingir entre  l’àmbit de  l’obra  (el de projecte)  i  l’àmbit dels 
treballs  en  les  seves  diferents  fases,  a  fi  de  permetre  la  circulació  de  vehicles  i  vianants  o 
l’accés a edificis i guals. 
En  el PLA DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la delimitació de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de 
l’obra.  L’àmbit o els  àmbits d’ocupació quedaran  clarament dibuixats  en plànols per  fases  i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment,  a  la  vorera,  deixant  un  pas  mínim  d’un  metre  i  quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
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 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a  
pas  de  vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
 Si  no  hi  ha  prou  espai  a  la  vorera,  es  col∙locaran  a  la  zona  d’aparcament  de  la 
calçada  procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent. 
CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
19.3. TANCAMENTS	DE	L’OBRA	QUE	AFECTEN	L’ÀMBIT	PÚBLIC	
TANQUES 
Situació  Delimitaran el perímetre de  l’àmbit de  l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques  Es  formaran  amb  xapa metàl∙lica  opaca  o  a  base  de  plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.  
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 
a  la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 
per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 
Les  tanques metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només  s’admeten 
per  a    proteccions    provisionals    en  operacions  de  càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada   de  ferrallista,  xarxa  tipus  tenis de 
polipropilè  (habitualment  de  color  taronja),  o  elements  
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
Complements  Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i  elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
Manteniment  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafitis, publicitat il∙legal i qualsevol altre element que deteriori 
el seu estat original. 
ACCÉS A L’OBRA 
Portes  Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés  independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 
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No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
19.4. OPERACIONS	QUE	AFECTEN	L’ÀMBIT	PÚBLIC	
ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA 
Vigilància  Personal  responsable  de  l’obra  s’encarregarà  de  dirigir  les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar‐
se  vehicles  ni maquinària  de  l’obra,  excepte  a  la  reserva  de 
càrrega  i  descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi  zona 
d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera  Si  no  hi  ha  espai  suficient  dins  de  l’àmbit  del  tancament  de 
l’obra  per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà  preveure  i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat,  d’acord 
amb  la  programació  dels  treballs  i  els  mitjans  de  càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de  l’obra, 
es desviaran els vianants fora de  l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de  l’obra  i 
es prendran les següents mesures: 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta  
centímetres  (1,40 m) d’ample per a  la vorera o per a  la zona d’aparcament de  la  
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient  i/o si cal envair el  
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es  protegirà  el  pas  de  vianants  amb  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col∙locarà la senyalització que correspongui. 
 La  separació  entre  les  tanques  metàl∙liques  i  l’àmbit  d’operacions  o  el  vehicle, 
formarà  una  franja  de  protecció  l’amplada  de  la  qual  dependrà  del  tipus  de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques 
metàl∙liques i es netejarà el paviment. 
 Es  controlarà  la  descàrrega  dels  camions  formigonera  a  fi  d’evitar  abocaments 
sobre la calçada. 
DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 
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Descàrrega  La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra, 
aprofitant  la  força de  la gravetat,    serà per  canonades  (cotes 
superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els 
contenidors    o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes  amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les  canonades o cintes 
d’elevació  i  transport  de material  es  col∙locaran  sempre  per 
l’interior del recinte de l’obra. 
Apilament  No  es  poden  acumular  terres,  runa  i  deixalles  en  l’àmbit  de 
domini  públic,  excepte  si  és  per    a  un  termini  curt  i  si  s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran   directament sobre camions per a  la seva 
evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col∙locar els contenidors en  l’àmbit del 
tancament de l’obra, es  col∙locaran sobre la vorera en el punt 
més  proper  a  la  tanca,  deixant  un  pas  per  als  vianants  d’un 
metre  i  quaranta  centímetres  (1,40  m)  d’amplada  com  a 
mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament  la zona afectada  i després de retirat el 
contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació  Si  la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una  lona   o un plàstic opac a fi d’evitar  la 
producció  de  pols,  i  el  seu  transport  ho  serà  a  un  abocador  
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
19.5. NETEJA	I	INCIDÈNCIA	SOBRE	L’AMBIENT	QUE	AFECTEN	L’ÀMBIT	PÚBLIC	
NETEJA 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
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SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet  realitzar activitats que no produeixin  sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden  produir  sobre  l’àmbit  públic  i  la  circulació  o  per motius  de  seguretat,  l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
POLS 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
19.6. RESIDUS	QUE	AFECTEN	A	L’ÀMBIT	PÚBLIC	
El Contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col∙laboració del seu servei  
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El Contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
19.7. CIRCULACIÓ	DE	VEHICLES	I	VIANANTS	QUE	AFECTEN	L’ÀMBIT	PÚBLIC	
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3‐I.C. 
Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
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Pas vianants  Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar  es 
protegiran,  pels  dos  costats,  amb    tanques  o  baranes 
resistents,  ancorades  o  enganxades  a  terra,  d’una  alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel∙la 
no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (0,15 m). 
Forats i rases  Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col∙locaran xapes  metàl∙liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
Si  els  forats  o  les  rases  han  de  ser  evitats,  les  baranes  o 
tanques de protecció del pas es col∙locaran a 45° en el sentit de 
la marxa.   
ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 
Els senyals  i els elements d’abalisament aniran degudament  il∙luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical 
i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il∙luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
Les  bastides  de  paraments  verticals  que  ocupin  vorera  o  calçada  tindran  abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl∙liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
ABALISAMENT I DEFENSA 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com  tipus  TB,  TL  i  TD  a  la Norma de  carreteres 8.3  –  I.C.  amb  el  següent  criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
Annex 16    E.S.S. – Memòria  
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt  Pàgina | 41  
d) En  la delimitació de vores en  la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
e) En  la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 
Es col∙locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides,  en  corbes  pronunciades,  etc..,  la  possible  desviació  d’un  vehicle  de  l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a  treballadors  (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col∙locació d’elements de defensa TD – 2. 
PAVIMENTS PROVISIONALS 
El paviment  serà dur, no  lliscant  i  sense  regruixos diferents dels propis del gravat de  les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre 
la part ocupada de  la calçada  formant un pla horitzontal amb  la vorera  i una barana  fixa de 
protecció. 
ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995  de  24  de març,  i  no  hi  ha  itinerari  alternatiu,  els  passos  o  itineraris  provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver‐hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre  i vint centímetres (1,20 m)  i un 
pendent màxim del 12%. 
Si hi ha  itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a  l’itinerari alternatiu, 
col∙locant  un  senyal  tipus  D  amb  el  símbol  internacional  d’accessibilitat  I  una  fletxa  de 
senyalització. 
MANTENIMENT 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
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La  senyalització,  l’abalisament,  els  paviments,  l’enllumenat  i  totes  les  proteccions  dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 
la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El  termini  màxim  per  a  l’execució  d’aquestes  operacions  serà  d’una  setmana,  un  cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
19.8. PROTECCIÓ	I	TRASLLAT	D’ELEMENTS	EMPLAÇATS	A	LA	VIA	PÚBLICA	
ARBRES I JARDINS 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals  i  l’arbrat existent a  la via  
pública que estiguin a  la zona de  les obres  i al seu  llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin  les obres es protegirà  l’arbrat, els  jardins  i  les espècies vegetals que puguin  
quedar  afectades, deixant  al  seu  voltant una  franja d’un  (1) metre de  zona  no ocupada.  El  
contractista  vetllarà,  perquè  els  escossells  i  les  zones  enjardinades  estiguin  sempre  lliures  
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre  
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els  escossells  que  quedin  inclosos  dins  l’àmbit  d'estrenyiment  de  pas  per  a  vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS I BÚSTIES 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o  
per  quedar  en  zona  de  pas  restringit,  caldrà  preveure  el  trasllat  provisional  de  parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o  elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest  cas, caldrà  indicar‐ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el  seu emplaçament 
durant  el  temps  que  durin  les  obres  i  contactar  amb  els  serveis  corresponents  per  tal  de 
coordinar les operacions. 
20. RISCOS	DE	DANYS	A	TERCERS	I	MESURES	DE	PROTECCIÓ	
20.1. RISCOS	DE	DANYS	A	TERCERS	
Els  riscs que durant  les successives  fases d'execució de  l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col∙lisions amb obstacles a la zona de treball. 
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 Caiguda d'objectes. 
20.2. MESURES	DE	PROTECCIÓ	A	TERCERS	
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
1. Muntatge  de  tanca  metàl∙lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2  m.  d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transitin  pels  carrers  limítrofs, 
s’instal∙larà un passadís d’estructura consistent en  l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic  i  lluminós a  la nit, per a  indicar el gàlib de  les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà  instal∙lar en el perímetre de  la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la berma durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra  de  descàrrega,  es  canalitzarà  el  trànsit  de  vianants  per  l’interior  del 
passadís de vianants  i el de vehicles  fora de  les zones d’afectació de  la maniobra, 
amb protecció a base de  reixes metàl∙liques de  separació d’àrees  i es col∙locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 
4. En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a  l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
21. PREVENCIÓ	DE	RISCOS	CATASTRÒFICS	
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir  las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà  i  inclourà com annex al 
seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  “Pla  d’Emergència  Interior“,  cobrin  les  següents  mesures 
mínimes: 
1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 
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22. PREVISIONS	DE	SEGURETAT	PELS	TREBALLS	POSTERIORS	
Previsions  i  informacions  útils  per  efectuar  al  seu  dia,  en  les  degudes  condicions  de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 R.D. 1627/97. 
23. SIGNATURES	
 
Sabadell, juny del 2014 
L’Enginyer autor del projecte 
 
David Zayas Alvarez 
Enginyer de la Construcció 
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 APÈNDIX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
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I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
 
  
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 
o gelada 
3 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA  
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IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
3 /4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 
BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
 
  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
 
  
 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
G20.G02 ROCALLES 
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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1. DEFINICIÓ	I	ABAST	DEL	PLEC	
1.1. IDENTIFICACIÓ	DE	LES	OBRES	
El present Plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l'execució del “Arranjament de 
la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt”. 
1.2. OBJECTE	
Aquest  Plec  de  Condicions  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  comprèn  el  conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a 
document de Gestió Preventiva  (Planificació, Organització,  Execució  i Control) de  l’obra,  les 
diferents  proteccions  a  emprar  per  la  reducció  dels  riscos  (Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat 
Preventiva,  Sistemes de Protecció Col∙lectiva,  Equips de Protecció  Individual),  Implantacions 
provisionals per a  la Salubritat  i Confort dels  treballadors, així  com  les  tècniques de  la  seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal∙lacions 
i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran 
en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Tots aquells continguts al: 
‐ “Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació”,  confeccionat  pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col∙legis 
d’Arquitectes  i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  “Direcció  General 
d’Arquitectura”. (cas d'Edificació). 
‐ “Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat”  i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  “Direcció  de  Política  Territorial  i 
Obres Públiques”. (cas d'Obra Pública). 
b) Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes 
Tecnològiques  de  l’Edificació  publicades  pel  “Ministerio  de  la  Vivienda”  i 
posteriorment pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. 
c) La  normativa  legislativa  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3. DOCUMENTS	QUE	DEFINEIXEN	L’ESTUDI	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
Segons  la  normativa  legal  vigent,  Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de  24  d'octubre  sobre 
“DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”, l'Estudi 
de  Seguretat  tindrà  que  formar  part  del  Projecte  d'Execució  d'Obra  o,  al  seu  defecte,  del 
Projecte  d'Obra,  tenint  de  ser  coherent  amb  el  contingut  del mateix  i  recollir  les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 
Memòria:  Descriptiva  dels  procediments,  equips  tècnics  i  medis  auxiliars  que  hagin 
d'utilitzar‐se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals  que  puguin  ser  evitats,  indicant  a  l'efecte  les  mesures  tècniques 
necessàries per  fer‐ho;  relació dels  riscos  laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
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proteccions  tècniques  tendents  a  controlar  i  reduir  els  esmentats  riscos  i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
Plec:  De condicions particulars en el que es  tindran en compte  les normes  legals  i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes 
i equips preventius. 
Plànols:  On es desenvolupen els gràfics  i esquemes necessaris per  la millor definició  i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.   
Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació  del  conjunt  de  despeses  previstes  per  l'aplicació  i  execució  de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
1.4. COMPATIBILITAT	I	RELACIÓ	ENTRE	ELS	ESMENTATS	DOCUMENTS	
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte  d'Obra,  havent  d'ésser  cadascun  dels  documents  que  l'integren,  coherent  amb  el 
contingut del Projecte,  i recollir  les mesures preventives, de caràcter pal∙liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio‐tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents  contractuals,  que  restaran  incorporats  al  Contracte  i,  per  tant,  són  d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La  resta de Documents o dades de  l’Estudi de  Seguretat  i  Salut  són  informatius,  i  estan 
constituïts  per  la  Memòria  Descriptiva,  amb  tots  els  seus  Annexos,  els  Detalls  Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de 
l’Autor  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  sense  que  això  suposi  que  es  responsabilitzi  de  la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar‐se, tant sols, com 
a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
Només  els  documents  contractuals,  constitueixen  la  base  del  Contracte;  per  tant  el 
Contractista no podrà al∙legar, ni  introduir al seu Pla de Seguretat  i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 
que aquestes dades apareixen a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar‐se de no obtenir 
la  suficient  informació  directa,  que  rectifiqui  o  ratifiqui  la  continguda  als  documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Si hi hagués contradicció entre els Plànols  i  les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes  com a document que  complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte,  té  prevalença  el  que  s’ha  prescrit  en  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars.  En 
qualsevol  cas,  ambdós  documents  tenen  prevalença  sobre  les  Prescripcions  Tècniques 
Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions  i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de  Seguretat  i  Salut, quedin  suficientment definides  les unitats de  Seguretat  i  Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2. DEFINICIONS	 I	 COMPETÈNCIES	 DELS	 AGENTS	 DEL	 FET	
CONSTRUCTIU	
Dins  l'àmbit de  la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan  obligats  a  prendre  decisions  ajustant‐se  als  Principis  Generals  de  l'Acció  Preventiva 
(Art.15 a la L. 31/1995): 
‐ Evitar els riscos. 
‐ Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
‐ Combatre els riscos en el seu origen. 
‐ Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs  de  treball,  com  també  a  l'elecció  dels  equips  i  els mètodes  de  treball  i  de 
producció,  amb  l'objectiu  específic  d'atenuar  la  feina monòtona  i  repetitiva  i  de 
reduir‐ne els efectes a la salut 
‐ Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
‐ Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
‐ Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 
‐ Adoptar  mesures  que  donin  prioritat  a  la  protecció  col∙lectiva  respecte  de  la 
individual. 
‐ Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
2.1. PROMOTOR	
Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  serà  considerat  Promotor  qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col∙lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
‐ Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient. 
‐ Contractar  en  fase  de  Projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  a 
l'efecte al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 
Annex 16    E.S.S – Plec de Condicions Tècniques Generals  
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt  Pàgina | 6  
prèvia necessària per  l'elaboració del Projecte  i redacció de  l'Estudi de Seguretat  i 
Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.  
‐ Facilitar que el Coordinador de Seguretat  i Salut en  la fase de projecte  intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
‐ Contractar  i  nomenar  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra  per 
l'aprovació del Pla de  Seguretat  i  Salut,  aportat pel  contractista  amb  antelació  a 
l'inici  de  les  obres,  el  qual  Coordinarà  la  Seguretat  i  Salut  en  fase  d'execució 
material de les mateixes.  
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat  i Salut no eximeix 
al Promotor de les seves responsabilitats. 
‐ Gestionar  el  “Avís  Previ”  davant  l'Administració  Laboral  i  obtenir  les  preceptives 
llicencies i autoritzacions administratives. 
‐ El  Promotor  es  responsabilitza  que  tots  els  agents  del  fet  constructiu  tinguin  en 
compte  les  observacions  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2. “PROJECT	MANAGER”	I	“CONTRACTOR	MANAGER”	
Als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut, serà considerat “Project Manager”  i/o 
“Contractor Manager” qualsevol persona,  física o  jurídica, pública o privada que, per  la seva 
solvència,  estructura  i  capacitat  tècnica  acreditada,  de  forma  individual  o  col∙lectiva  i,  en 
representació delegada,  expressa  i directa del Promotor,  realitzi  la  gestió executiva‐tècnica‐
econòmica‐financera  del  Projecte  (Project  Manager)  o  de  l'Execució  Material  de  l'  obra 
(Contractor Manager), administrant els  recursos propis o aliens, de  la promoció per compte 
d'aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘: 
En funció de  la capacitat de decisió dins  l'estructura,   s'estableix  la responsabilitat   de  les 
facultats  delegades  i  confiades  pel  Promotor,  en  fase  de  Projecte  (Project  Manager)  o  de 
l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat 
laboral. 
2.3. COORDINADOR	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona  física  legalment habilitada pels seus coneixements específics  i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
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1. Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui  en  consideració  els  “Principis  Generals  de  la  Prevenció  en  matèria  de 
Seguretat i Salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
‐ Prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i  d'organització  amb  la 
finalitat  de  planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es 
desenvolupin simultània o successivament. 
‐ Estimar  la duració requerida per  l'execució de  les diferents  feines   o  fases 
de treball. 
2. Traslladar  al  Projectista  tota  la  informació  preventiva  necessària  que  l’hi  cal  per 
integrar  la Seguretat  i Salut a  les diferents  fases de concepció, estudi  i elaboració 
del projecte d'obra. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i 
redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots  aquells  casos  en  què  intervé  més  d'una  empresa  i  treballadors  autònoms  o  diversos 
treballadors autònoms. 
Les  funcions del Coordinador en matèria de Seguretat  i Salut durant  l'execució de  l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 Coordinar  l'aplicació  dels  Principis  Generals  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L. 
31/1995) : 
‐ En el moment de prendre  les decisions tècniques  i d'organització amb el fi 
de  planificar  les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de 
desenvolupar simultània o successivament. 
‐ En  l'estimació de  la durada requerida per a  l'execució d'aquests  treballs o 
fases de treball.  
 Coordinar  les activitats de  l'obra per garantir que els Contractistes,  i, si n’hi ha del 
Subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de  manera  coherent  i 
responsable els Principis de  l'Acció Preventiva que  recull  l'article 15 de  la  Llei de 
Prevenció de Riscos  Laborals  (L.31/1995 de 8 de novembre) durant  l'execució de 
l'obra  i, en particular, en  les  tasques o activitats al què es  refereix  l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut a 
les obres de construcció: 
‐ El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
‐ L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves  condicions  d'accés,  i  la  determinació  de  les  vies  o  zones  de 
desplaçament o circulació. 
‐ La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
‐ El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 
les INSTAL∙LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir  els  defectes  que  pugin  afectar  a  la  seguretat  i  la  salut  dels 
treballadors. 
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‐ La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
‐ La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
‐ L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
‐ L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar‐se als diferents treballs o fases de treball. 
‐ La  cooperació  entre  els  contractistes,  subcontractistes  i  treballadors 
autònoms. 
‐ Les  interaccions  i  incompatibilitats  amb  qualsevol  tipus  de  treball  o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat  i Salut  (PSS) elaborat pel contractista  i, si s’escau,  les 
modificacions  que  s'hi  hagués  introduït.  La  Direcció  Facultativa  prendrà  aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 Organitzar  la coordinació d'activitats empresarials prevista en  l'article 24 de  la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Coordinar  les accions  i funcions de control de  l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat  i Salut en  la  fase d'execució de  l'obra  respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com “staff” assessor especialitzat en Prevenció de 
la  Sinistralitat  Laboral,  en  col∙laboració  estricta  amb  els diferents  agents  que  intervinguin  a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró  i  responsable  de  la  gestió  constructiva  de  la  promoció  d'edificació,  a  fi  que  aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.  
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants  i  Subministradors  d’equips,  eines  i  mitjans  auxiliars,  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.4. PROJECTISTA	
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de  forma  coordinada  amb  l'autor d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la  col∙laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan  el  Projecte  es  desenvolupa  o  completa  mitjançant  projectes  parcials  o  d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
Annex 16    E.S.S – Plec de Condicions Tècniques Generals  
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt  Pàgina | 9  
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de  Projecte  per  integrar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L.  31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 
la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials. 
2.5. DIRECTOR	D’OBRA	
És el  tècnic habilitat professionalment que,  formant part de  la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals,  de  conformitat  amb  el  Projecte  que  el  defineix,  la  llicencia  constructiva  i 
d'altres  autoritzacions  preceptives  i  les  condicions  del  contracte,  amb  l'objecte  d'assegurar 
l'adequació al  fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi   a mes a mes  l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra,  contant  amb  la  col∙laboració  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels  terrenys  i  de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix  l’execució material de  l’obra, verificar  la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells,  desploms,  influència  de  les  condicions  ambientals  en  la  realització  dels 
treballs, els materials,  la correcta execució  i disposició dels elements constructius, 
de  les  instal∙lacions  i  dels Medis  Auxiliars  d’utilitat  Preventiva  i  la  Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre 
d’Ordres  i Assistència  les  instruccions necessàries per  la correcta  interpretació del 
Projecte  i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva  i solucions de Seguretat  i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
 Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva 
conformitat,  eventuals  modificacions  del  projecte,  que  vinguin  exigides  per  la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
 Conformar  les  certificacions parcials  i  la  liquidació  final de  les unitats d’obra  i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
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 Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,  seran 
normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat  i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
 Elaborar  i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat,  la Memòria 
de Seguretat  i Salut de  l’obra finalitzada, per  lliurar‐la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
2.6. CONTRACTISTA	 O	 CONSTRUCTOR	 (EMPRESARI	 PRINCIPAL)	 I	
SUBCONTRACTISTES	
Definició de Contractista: 
És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o  col∙lectivament,  assumeix 
contractualment davant el Promotor, el  compromís d’executar, en  condicions de  solvència  i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el  compromís de  realitzar determinades parts o  instal∙lacions de  l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
1. El Contractista  tindrà que executar  l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi  i compromisos del Pla de Seguretat  i Salut, a  la  legislació aplicable  i a  les 
instruccions  del  Director  d’Obra,  i  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  amb  la 
finalitat  de  dur  a  terme  les  condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte. 
2. Tenir  acreditació  empresarial  i  la  solvència  i  capacitació  tècnica,  professional  i 
econòmica que  l’habiliti per al  compliment de  les  condicions exigibles per actuar 
com constructor  (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat  i 
Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà  la representació tècnica del Constructor  (i/o 
Subcontractista, en el  seu  cas), a  l’obra  i que per  la  seva    titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
4. Assignar  a  l’obra  els  medis  humans  i  materials  que  la  seva  importància  ho 
requereixi. 
5. Formalitzar  les subcontractacions de determinades parts o  instal∙lacions de  l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà  incorporar els suggeriments de millora 
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corresponents  a  la  seva  especialització,  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del 
Contractista i presentar‐los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
7. El  representant  legal  del  Contractista  signarà  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  recull  l'article  15  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
‐ Complir  i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat  i 
Salut (PSS). 
‐ Complir  la normativa en matèria de prevenció de riscos  laborals, tenint en 
compte,  si  s'escau,  les  obligacions  que  fan  referència  a  la  coordinació 
d'activitats empresarials previstes en  l'article 24 de  la Llei de Prevenció de 
Riscos  Laborals,  i  també  complir  les  disposicions mínimes  establertes  en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
‐ Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors  autònoms 
sobre  totes  les mesures que  s'hagin d'adoptar pel que  fa a  la  seguretat  i 
salut a l'obra. 
‐ Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en 
matèria de seguretat  i salut durant  l'execució de  l'obra,  i si és el cas, de  la 
Direcció Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions  que  corresponen  directament  a  ells  o,  si  escau,  als  treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
11. A  més,  els  Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament  de  les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. Les  responsabilitats del Coordinador, de  la Direcció Facultativa  i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
13. El  Constructor  serà  responsable  de  la  correcta  execució  dels  treballs mitjançant 
l'aplicació  de  Procediments  i  Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i 
els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
14. El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà  creditor  de  la  conformitat  del  Coordinador  i  de  la  Direcció  Facultativa.  El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  
l'esmentada  funció  a  altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements  contrastats  i 
suficients  de  construcció  a  peu  d'obra.  El  Director  Tècnic,  o  en  absència  el  Cap 
d'Obra  o  l'Encarregat  General,  ostentaran  successivament  la  prelació  de 
representació del Contractista a l'obra. 
15. El  representant del Contractista a  l'obra, assumirà  la  responsabilitat de  l'execució 
de  les activitats preventives  incloses al present Plec  i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
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16. Serà responsabilitat del Contractista  i del   Director Tècnic, o del Cap d'Obra  i /   o 
Encarregat  en  el  seu  cas,  l'incompliment  de  les  mesures  preventives,  a  l'obra  i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
17. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi  com  subcontractat,  així  com de  facilitar  les mesures  sanitàries de  caràcter 
preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació  del  personal,  conservació  i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels  Sistemes de Proteccions Col∙lectives  i  en  especial,  les baranes  i passarel∙les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre  la caiguda de 
persones  o  objectes,  característiques  de  les  escales  i  estabilitat  dels  esglaons  i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de  treball,  bastides,  apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i 
emmagatzematges  de  materials,  ordre  d'execució  dels  treballs  constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així  com qualsevol  altre mesura de  caràcter  general  i d’obligat 
compliment, segons  la normativa  legal vigent  i els costums del sector  i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
18. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària  i  hauran  de  donar  les  instruccions  pertinents  a  l'Encarregat  General,  que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra  durant  la  realització  de  tot  el  treball  que  s'executi.  Sempre  que  sigui 
preceptiu  i  no  existeixi  altra  designada  a  l'efecte,  s'entendrà  que  l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball  per  part  del  Contractista,  amb  independència  de  qualsevol  altre  requisit 
formal. 
19. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament  del  terreny,  les  comunicacions,  accessos,  afectació  de  serveis, 
característiques  del  terreny,  mides  de  seguretats  necessàries,  etc.  i  no  podrà 
al∙legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
20. El  Contractista  haurà  de  disposar  de  les  pòlisses  d'assegurança  necessària  per  a  
cobrir  les  responsabilitats  que  puguin  esdevenir  per  motius  de  l'obra  i  el  seu 
entorn,  i  serà  responsable dels danys  i prejudicis directes o  indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al  seu  càrrec, així  com del Subcontractistes,  industrials 
I/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
21. Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,  seran 
normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat  i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador  i Tècnics de  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els  representants del  Servei de Prevenció  (propi o  concertat) del 
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Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
22. Les  condicions  de  seguretat  i  salut  del  personal,  dins  de  l'obra  i  els  seus 
desplaçaments  a/o  des  del  seu  domicili  particular,  seran  responsabilitat  dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
23. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per  a  evitar  la  intromissió  incontrolada  de  tercers  aliens  i  curiosos,  la  protecció 
d'accessos  i  l'organització  de  zones  de  pas  amb  destinació  als  visitants  de  les 
oficines d'obra. 
24. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra,  en  previsió  d'incendis,  pluges,  glaçades,  vent,  etc.  que  puguin  posar  en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal∙lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
25. El  Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen  absolutament  prohibit  l'ús  d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
26. La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres màquines  especials,  es  realitzarà  per 
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables 
tècnics superiors, sota  la supervisió d'un  tècnic especialitzat  i competent a càrrec 
del Contractista. El Coordinador  rebrà una  copia de  cada  títol d'habilitació  signat 
per  l'operador  de  la màquina  i  del  responsable  tècnic  que  autoritza  l'habilitació 
avalant‐hi  la  idoneïtat  d'aquell  per  a  realitzar  la  seva  feina,  en  aquesta  obra  en 
concret. 
2.7. TREBALLADORS	AUTÒNOMS	
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment  davant  el  Promotor,  el  Contractista  o  el  Subcontractista  el  compromís  de 
realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 Complir  les disposicions mínimes de seguretat  i salut, que estableix  l'annex  IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir  les  obligacions  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  que  estableix  pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Ajustar  la  seva actuació en  l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en  l'article 24 de  la  Llei de Prevenció de Riscos  Laborals, 
participant,  en  particular,  en  qualsevol mesura  d'actuació  coordinada  que  s'hagi 
establert. 
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 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de  30  de  maig,  sobre  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relativa  a  la 
utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
 Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en matèria  de 
seguretat  i de  salut durant  l'execució de  l'obra  i de  la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
‐ La  maquinària,  els  aparells  i  les  eines  que  s'utilitzen  a  l'obra,  han  de 
respondre  a  les  prescripcions  de  seguretat  i  salut,  equivalents  i  pròpies, 
dels equipaments de treball que  l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors.  
‐ Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra,  han  d'utilitzar  equipament  de  protecció  individual  apropiat,  i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de  protecció  col∙lectiva  instal∙lats  a  l'obra,  segons  el  risc  que  s'ha  de 
prevenir i l'entorn del treball. 
2.8. TREBALLADORS	
Persona  física  diferent  al  Contractista,    Subcontractista  i/o  Treballador  Autònom  que 
realitzarà de forma personal  i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb  subjecció a un contracte  laboral,  i que assumeix contractualment davant  l’empresari el 
compromís  de  desenvolupar  a  l’obra  les  activitats  corresponents  a  la  seva  categoria  i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el   dret a rebre  informació adequada  i comprensible  i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té  el  dret  a  la  consulta  i  participació,  d'acord  amb  l'article  18,  2  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar‐se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a  interrompre el treball en cas de perill  imminent  i seriós per a  la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té  el  dret  de  fer  us  i  el    fruit  d’unes  instal∙lacions  provisionals  de  Salubritat  i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 
durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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3. DOCUMENTACIÓ	 PREVENTIVA	 DE	 CARÀCTER	
CONTRACTUAL	
3.1. INTERPRETACIÓ	 DELS	 DOCUMENTS	 VINCULANTS	 EN	 MATÈRIA	 DE	
SEGURETAT	I	SALUT	
Excepte en el  cas que  l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui  específicament  d’altra manera,  l’ordre  de  prelació  dels  Documents  contractuals  en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec  de  Prescripcions  per  la  Redacció  dels  Estudis  de  Seguretat  i  Salut  i  la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec  de  Condicions  Facultatives  i  Econòmiques  del  Projecte  i  de  l’Estudi  de 
Seguretat i Salut. 
 Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control 
Administratiu  de  Seguretat,  redactats  durant  la  redacció  del  Projecte  i/o  durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista. 
 Pla de  Seguretat  i  Salut de desenvolupament de  l’Estudi de  Seguretat  i  Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols,  procediments,  manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut  interna  del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta  aquesta  excepció,  els  diferents  documents  que  constitueixen  el  Contracte  seran 
considerats  com  mútuament  explicatius,  però  en  el  cas  d’ambigüitats  o  discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si  en  el  mateix  sentit,  el  Contractista  descobreix  errades,  omissions,  discrepàncies  o 
contradiccions  tindrà  que  notificar‐ho  immediatament  per  escrit  al  Director  d’Obra  quin, 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant  la  seva  resolució  al  Contractista.  Qualsevol  treball  relacionat  amb  temes  de 
Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat  executat  pel  Contractista  sense  prèvia  autorització  del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de  les conseqüències de  les mesures preventives, tècnicament  inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o  contradiccions,  aquests, no  tan  sol no  eximeix  al Contractista de  l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, 
Annex 16    E.S.S – Plec de Condicions Tècniques Generals  
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt  Pàgina | 16  
els  usos  i  la  praxi  habitual  de  la  Seguretat  Integrada  en  la  construcció,  que  siguin 
manifestament  indispensables per dur a  terme  l’esperit o  la  intenció posada en el Projecte  i 
l’Estudi de Seguretat  i Salut, haurà de ser materialitzades com si haguessin estat completes  i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre sí, pel que qualsevol treball 
requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix 
caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2. VIGÈNCIA	DE	L’ESTUDI	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
El Coordinador de Seguretat, a  la vista dels continguts del Pla de Seguretat  i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de  la  seva pròpia “cultura 
preventiva  interna d’empresa” el desenvolupament dels continguts del Projecte  i  l’Estudi de 
Seguretat  i Salut per  l’execució material de  l’obra, podrà  indicar en  l’Acta d’Aprovació del Pla 
de  Seguretat,  la declaració expressa de  subsistència, d’aquells  aspectes que puguin estar,  a 
criteri  del  Coordinador,  millor  desenvolupats  en  l’Estudi  de  Seguretat,  com  ampliadors  i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els  Procediments  Operatius  i/o  Administratius  de  Seguretat,  que  pugessin  redactar  el 
Coordinador de Seguretat  i Salut amb posterioritat a  l’Aprovació del Pla de Seguretat  i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3. PLA	DE	SEGURETAT	I	SALUT	DEL	CONTRACTISTA	
D’acord al que es disposa el R.D. 1627  / 1997,  cada  contractista està obligat a  redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als 
seus  medis,  mètodes  d'execució  i  al  “PLA  D’ACCIÓ  PREVENTIVA  INTERNA  D’EMPRESA”, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS” (Arts. 1, 2 
ap. 1, 8 i 9). 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts  a  l’Art.  7  del  R.D.  1627/  1997,  no  obstant,  el  Contractista  té  plena  llibertat  per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 
3.4. EL	“LLIBRE	D’INCIDÈNCIES”	
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDÈNCIES”, 
facilitat  per  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  visat  pel  Col∙legi  Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 ‐27.1.1998). 
Segons  l'article  13 del Real Decret  1627/97 de  24 d'Octubre,  aquest  llibre  haurà d’estar 
permanentment a  l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat  i Salut,  i a disposició de  la 
Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes,  Subcontractistes  i  Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat  i Salut  i del Vigilant  (Supervisor) de 
Seguretat, o en el  seu cas, del  representat dels  treballadors, els quals podran  realitzar‐li  les 
anotacions  que  considerin  adient  respecte  a  les  desviacions  en  el  compliment  del  Pla  de 
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Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores, sempre que es repeteix una mateixa incidència i que no sigui 
resolta per el contractista. 
3.5. CARÀCTER	VINCULANT	DEL	CONTRACTE	O	DOCUMENT	DEL	 “CONVENI	
DE	 PREVENCIÓ	 I	 COORDINACIÓ”	 I	 DOCUMENTACIÓ	 CONTRACTUAL	
ANNEXA	EN	MATÈRIA	DE	SEGURETAT	
El  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa  i  Representant  Sindical  Delegat  de  Prevenció,  podrà  ésser  elevat  a  escriptura 
pública  a  requeriment  de  les  parts  atorgants  del  mateix,  essent  de  compte  exclusiva  del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El  Promotor  podrà  prèvia  notificació  escrita  al  Contractista,  assignar  totes  o  part  de  les 
seves  facultats  assumides  contractualment,  a  la  persona  física,  jurídica  o  corporació  que 
tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de “Project Manager” o de “Contractor Manager” 
segons procedeixi.   
Els terminis  i provisions de  la documentació contractual contemplada en  l’apartat 2.1. del 
present Plec,  junt  amb  els  terminis  i provisions de  tots  els documents  aquí  incorporats per 
referència,  constitueixen  l’acord  ple  i  total  entre  les  parts  i  no  durà  a  terme  cap  acord  o 
enteniment  de  cap  naturalesa,  ni  el  Promotor  farà  cap  endossament  o  representacions  al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor  i el Contractista s’obligaran a sí mateixos  i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no és agent o representant  legal del Promotor, pel que 
aquest  no  serà  responsable  en  forma  alguna  de  les  obligacions  o  responsabilitats  en  què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
No es  considerarà que  alguna de  les parts hagi  renunciat  a  algun dret, poder o privilegi 
atorgat  per  qualsevol  dels  documents  contractuals  vinculants  en  matèria  de  Seguretat,  o 
provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit  i 
reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per  la documentació contractual vinculant en matèria 
de  Seguretat,  hauran  de  ser  presos  i  interpretats  com  acumulatius,  es  a  dir,  addicionals  a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la 
documentació  contractual  vinculant  en  matèria  de  Seguretat,  serà  competència  de  la 
jurisdicció  civil.  No  obstant,  es  consideraran  actes  jurídics  separables  els  que  es  dicten  en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós‐administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA	LEGAL	D’APLICACIÓ	
Per  a  la  realització  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  el  Contractista  tindrà  en  compte  la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que 
pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al  llistat general de  la normativa aplicable a  la seva obra  les 
esmenes de caràcter  tècnic particular que no siguin a  la  relació  i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
4.1. TEXTOS	GENERALS	
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut en els  Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Reglament de  Seguretat  i Higiene en el Treball en  la  Indústria de  la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de  la Construcció, Vidre  i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 
 Ordenança General de Seguretat  i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives,  Insalubres  i Perilloses. D. 2414/1961 de 
30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 Ordre  Aprovació  del Model  de  Llibre  d’Incidències  en  les  obres  de  Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 
28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 
 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
 Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals.  Llei  31/1995  de  novembre.  BOE  10  de 
novembre de 1995. 
 Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció.  R.D.  39/1997  de  17  de  gener.  BOE  31  de 
gener de 1997. 
 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut en els Centres de Treball. R.D. 4861997 
de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes  de  Seguretat  i  Salut  relatives  a  la Manipulació Manual  de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als  treballadors. 
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles 
de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
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 Funcionament de  les Mútues d’Accidents de Treball  i Malalties Professionals de  la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 
de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
 Protecció dels  treballadors  contra els Riscos  relacionats amb  l’Exposició a Agents 
Biològics durant el  treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 
1997. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny 
de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut per a  la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors 
en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 
1997. 
 Disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  en  les  obres  de  Construcció.  R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 
4.2. CONDICIONS	AMBIENTALS	
 Il∙luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de  l’exposició a soroll durant 
el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
4.3. INCENDIS	
 Norma Bàsica Edificacions NBE ‐ CPI / 96. 
 Ordenances Municipals. 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals,  i 
Ordre  MAB/62/2003  per  la  qual  es  desenvolupen  les  mesures  preventives 
establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4. INSTAL·LACIONS	ELÈCTRIQUES	
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 
de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 
9 d’octubre de 1973. 
 Instruccions Tècniques Complementàries. 
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4.5. EQUIPS	I	MAQUINÀRIA	
 Reglament de Recipients  a  Pressió. D.  16 d’agost  de  1969. BOE  28 d’octubre de 
1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 
 Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  el  seu manteniment.  R.D.  2291/1985  de  8  de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de 
juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 
 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 
de  gener  de  1986.  Correcció  BOE  11  de  juny  de  1986  i  12  de  maig  de  1988. 
Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 
 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de  juny de 1988. 
BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 
 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
 ITC  ‐  MIE  ‐  MSG1:  Màquines,  Elements  de  Màquines  o  Sistemes  de  Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6. EQUIPS	DE	PROTECCIÓ	INDIVIDUAL	
 Comercialització  i  Lliure  Circulació  intracomunitària  dels  Equips  de  Protecció 
Individual.  R.D.  1407/1992  de  20  de  novembre.  BOE  28  de  desembre  de  1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 
8 de març de 1995. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, 
de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE 
núm. 56 de 6 de març). 
 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 
18 de març de 1998, de  la Direcció General de Tecnologia  i  Seguretat  Industrial. 
(BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
4.7. SENYALITZACIÓ	
 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
 Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. “Instrucció 8.3. I.C. del MOPU”. 
Annex 16    E.S.S – Plec de Condicions Tècniques Generals  
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt  Pàgina | 21  
4.8. DIVERSOS	
 Quadre  de  Malalties  Professionals  en  el  sistema  de  la  Seguridad  Social.  R.D. 
1299/2006. BOE de 19 de desembre de 2006.  
 Convenis Col∙lectius. 
5. CONDICIONS	ECONÒMIQUES	
5.1. CRITERIS	D’APLICACIÓ	
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  “afegit” a l'Estudi de Seguretat i Salut, i 
per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar 
el conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb  referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats  i valoració recollides en el pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el 
seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això 
no  suposi disminució de  l’import  total ni dels nivells de protecció  continguts  en  l’Estudi de 
Seguretat  i  Salut.  A  aquests  efectes,  el  pressupost  del  E.S.S.  haurà  d’anar  incorporant  al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La  tendència  a  integrar  la  Seguretat  i  Salut  (pressupost  de  Seguretat  i  Salut  =  0),  es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost 
de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  els  costos  exigits  per  la  correcta  execució  professional  dels 
treballs,  conforme  a  les  normes  reglamentaries  en  vigor  i  els  criteris  tècnics  generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. 
en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
5.2. CERTIFICACIÓ	DEL	PRESSUPOST	DEL	PLA	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada” hauria d’estar inclòs 
en  les partides del Projecte, de forma no segregable, per  les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment  d’un  criteri  respecte  a  la  certificació  de  les  partides  contemplades  en  el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
El sistema d'aprovació  i abonament de  les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 
antelació  a  l'inici  dels  treballs,  sempre  en  funció  a  l'efectiu  compliment  dels  compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat.  
5.3. REVISIÓ	DE	PREUS	DEL	PLA	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar‐se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de  Seguretat, mitjançant els  índexs o  fórmules de  caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, 
de 16 de  juny, pel que s’aprova el  text  refós de  la Llei de Contractes de  les Administracions 
Públiques. 
5.4. PENALITZACIONS	PER	INCOMPLIMENT	EN	MATÈRIA	DE	SEGURETAT	
La  reiteració  d’incompliments  en  l’aplicació  dels  compromisos  adquirits  en  el  Pla  de 
Seguretat  i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat  i Salut  i dels restants 
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi 
i/o  Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms  contractats  per  ell,  duran  aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
  1.‐ MOLT LLEU    :  3 % del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
  2.‐ LLEU    :  20 % del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
  3.‐ GREU    :  75 % del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
  4.‐ MOLT GREU   :  75 % del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
  5.‐ GRAVÍSSIM    :  Paralització dels treballadors + 100 % del Benefici  
        Industrial de l’obra contractada + Pèrdua    
        d’homologació com Contractista, per la mateixa  
        Propietat, durant 2 anys. 
6. CONDICIONS	TÈCNIQUES	GENERALS	DE	SEGURETAT	
6.1. PREVISIONS	DEL	CONTRACTISTA	A	L’APLICACIÓ	DE	LES	TÈCNIQUES	DE	
SEGURETAT	
La  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  pretén  aconseguir  uns  objectius  concrets,  en  el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
Tot  seguit  s’anomenen  a  títol  orientatiu  una  sèrie  de  descripcions  de  les  diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
‐ Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.‐ 
 Inspeccions de seguretat. 
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 Anàlisi de treball. 
 Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
 Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.‐ 
 Notificació d'accidents. 
 Registre d'accidents. 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
‐ Tècniques operatives de seguretat. 
Les  Tècniques  Operatives  de  Seguretat  i  Salut  pretenen  eliminar  les  Causes  i  a  través 
d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els  factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al  seu Pla de Seguretat  i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
El Factor Tècnic: 
 Sistemes de Seguretat  
 Proteccions col∙lectives i Resguards 
 Manteniment Preventiu 
 Proteccions Personals 
 Normes 
 Senyalització 
El Factor Humà: 
 Test de Selecció prelaboral del personal. 
 Reconeixements Mèdics prelaborals. 
 Formació 
 Aprenentatge 
 Propaganda 
 Acció de grup 
 Disciplina 
 Incentius 
6.2. CONDICIONS	 TÈCNIQUES	 DEL	 CONTROL	 DE	 QUALITAT	 DE	 LA	
PREVENCIÓ	
El  Contractista  inclourà  a  les  Empreses  Subcontractades  i  treballadors  Autònoms,  lligats 
amb  ell  contractualment,  en  el  desenvolupament  del  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut;  haurà 
d'incloure  els  documents  tipus  en  el  seu  format  real,  així  com  els  procediments  de 
complimentació  fets  servir a  la  seva estructura empresarial, per a controlar  la qualitat de  la 
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Prevenció de  la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a  títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
 Programa  implantat  a  l'empresa,  de Qualitat  Total  o  el  reglamentari  Pla  d’Acció 
Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal. 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3. CONDICIONS	TÈCNIQUES	DELS	ÒRGANS	DE	L’EMPRESA	CONTRACTISTA	
COMPETENTS	EN	MATÈRIA	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
El  comitè  o  les  persones  encarregades  de  la  promoció,  coordinació  i  vigilància  de  la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas 
concret  de  l'obra  de  referència,  assenyalant‐se  específicament  al  Pla  de  Seguretat,  la  seva 
relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El  Contractista  acreditarà  l'existència  d'un  Servei  Tècnic  de  Seguretat  i  Salut  (propi  o 
concertat) com a departament “‘STAFF” depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 / 1997 “Reglamento de 
los Servicios de Prevención”. En  tot cas el constructor comptarà amb  l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat  i  Salut de  la Mútua d'Accidents de Treball amb  la que  tingui establerta 
pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical  de  Prevenció  que  no  reuneixi,  al  seu  criteri,  la  capacitació  tècnica  preventiva  pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari  Contractista  com  a  màxim  responsable  de  la  Seguretat  i  Salut  de  la  seva 
empresa,    haurà  de  fixar  els  àmbits  de  competència  funcional  dels  Delegats  Sindicals  de 
Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de  Tècnic de  Seguretat  i  Salut  (propi o  concertat)  a  temps parcial,  que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos  i manteniment de  la seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
6.4. OBLIGACIONS	DE	L’EMPRESA	CONTRACTISTA	COMPETENT	EN	MATÈRIA	
DE	MEDICINA	DEL	TREBALL	
El  Servei  de Medicina  del  Treball  integrat  en  el  Servei  de  Prevenció,  o  en  el  seu  cas,  el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar 
per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal∙lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat  i Salut  i Higiene el contractista principal desenvoluparà  l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de  durada  de  les  condicions  particulars  de  la  seva  contractació,  haurà  d'haver  passat  un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
Independentment  del  reconeixement  d'ingrés,  s'haurà  de  fer  a  tots  els  treballadors  del 
Centre de Treball  (propis  i Subcontractats), segons ve assenyalat a  la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral∙lelament  l’equip mèdic del Servei de Prevenció de  l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit  per  Mútua  d'Accidents)  haurà  d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 Higiene i Prevenció al treball. 
 Medicina preventiva dels treballadors. 
 Assistència Mèdica. 
 Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
 Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
6.5. COMPETÈNCIES	DELS	COL·LABORADORS	PREVENCIONISTES	A	L’OBRA	
D'acord amb  les necessitats de disposar d’un  interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra  es  nomenarà  un  Supervisor  de  Seguretat  i  Salut  (equivalent  a  l'antic  Vigilant  de 
Seguretat),  considerant‐se  en  principi  l'Encarregat  General  de  l'obra,  com  a  persona  més 
adient per a complir‐ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a 
criteri  del  Contractista.  El  seu  nomenament  es  formalitzarà  per  escrit  i  es  notificarà  al 
Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb  la 
missió  de  realitzar  petites  cures  i  organitzar  l’evacuació  dels  accidentats  als  centres 
assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra  ho  aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  “Comissió  Tècnica  Interempresarial  de 
Responsables  de  Seguretat”,  integrat  pels  màxims  Responsables  Tècnics  de  les  Empreses 
participants a cada  fase d’obra, aquesta “comissió” es  reunirà com a mínim mensualment,  i 
serà  presidida  pel  Cap  d'Obra  del  Contractista,  amb  l'assessorament  del  seu  Servei  de 
Prevenció (propi o concertat). 
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6.6. COMPETÈNCIES	DE	FORMACIÓ	EN	SEGURETAT	A	L’OBRA	
El  Contractista  haurà  d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  programa  d'actuació  que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 
El mateix  criteri  es  seguirà  si  són  traslladats  a un  nou  lloc de  treball, o  ingressin  com  a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
7. PLEC	 DE	 CONDICIONS	 TÈCNIQUES	 ESPECÍFIQUES	 DE	
SEGURETAT	 DELS	 EQUIPS,	 MÀQUINES	 I/O	 MÀQUINES‐
FERRAMENTES	
7.1. DEFINICIÓ	 I	 CARACTERÍSTIQUES	 DELS	 EQUIPS,	 MÀQUINES	 I/O	
MÀQUINES‐FERRAMENTES	
‐ Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament  i de potència, etc., associats de forma 
solidària  per  a  una  aplicació  determinada,  en  particular  destinada  a  la  transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
 Un mateix  equip  intercanviable,  que modifiqui  la  funció  d’una màquina,  que  es 
comercialitza  en  condicions  que  permetin  al  propi  operador,  acoblar  a  una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
‐ Característiques 
Els  equips  de  treball  i  màquines  aniran  acompanyats  d’unes  instruccions  d’utilització, 
esteses pel  fabricant o  importador, en  les quals  figuraran  les especificacions de manutenció, 
instal∙lació  i  utilització,  així  con  les  normes  de  seguretat  i  qualsevol  altra  instrucció  que  de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC),  les quals  inclouran  els plànols  i  esquemes necessaris per  al manteniment  i  verificació 
tècnica, estant ajustats a  les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
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placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
7.2. CONDICIONS	 D’ELECCIÓ,	 UTILITZACIÓ,	 EMMAGATZEMATGE	 I	
MANTENIMENT	 DELS	 EQUIPS,	 MÀQUINES	 I/O	 MÀQUINES‐
FERRAMENTES	
‐ Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines  i/o Màquines  Ferramentes hauran de  seleccionar‐se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als  seus operadors  i  respecte al  seu Medi Ambient de 
Treball. 
‐ Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són  les  contemplades  en  l’Annex  II  del  R.D.  1215,  de  18  de  juliol  sobre  “Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball”. 
‐ Emmagatzematge i manteniment 
 Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  “Guia de manteniment preventiu”. 
 Es  reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran  i es 
col∙locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge,  control d’estat d’utilització  i els  lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3. NORMATIVA	APLICABLE	
‐ Directives comunitàries relatives a  la seguretat de  les màquines, transposicions  i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 Directiva  del  Consell  89/392/CEE,  de  14/06/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions  dels  Estats  membres  sobre  màquines  (D.O.C.E.  Núm.  L  183,  de 
29/6/89),  modificada  per  les  Directives  del  Consell  91/368/CEE,  de  20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 
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19/7/93)  i 93/68/CEE, de 22/7/93  (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 
directives s’han codificat en un sols text mitjançant  la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre  (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
 Carretons  automotors  de  manutenció:  l’1/7/95,  amb  període  transitori  fins 
l’1/1/96. 
 Màquines  per  a  elevació  o  desplaçament  de  persones:  el  9/2/95,  amb  període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 ‐D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
 Directiva  del  Consell  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions  dels  Estats membres  sobre  el material  elèctric  destinat  a  utilitzar‐se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
A aquest  respecte veure  també  la Resolució d’11/6/98 de  la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 
 Directiva  del  Consell  87/404/CEE,  de  25/6/87,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per  les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades  pel  Reial  Decret  1495/1991,  d’11  d’octubre  (B.O.E.  de  15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
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Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Directiva  del  Consell  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions  dels  Estats  membres  sobre  comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E. 
Núm.  L  139,  de  23/5/89), modificada  per  les  Directives  del  Consell  93/68/CEE  i 
93/97/CEE,  de  29/10/93  (D.O.C.E.  Núm.  L  290,  de  24/11/93);  92/31/CEE,  de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. 
L 128, de 23/5/91). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
pel  Reial  Decret  1950/1995,  d’1  de  desembre  (B.O.E.  de  28/12/95)  i  Ordre 
Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de  l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva  del  Consell  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions  dels  Estats membres  sobre  aparells  de  gas  (D.O.C.E. Núm.  L  196,  de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada  en  vigor  del  R.D.  1428/1992:  el  25/12/92  amb  període  transitori  fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 
 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  94/9/CE,  de  23/3/94,  relativa  a 
l’aproximació de  legislacions dels Estats membres sobre els aparells  i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  97/23/CE,  de  29/5/97,  relativa  a 
l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  equips  a  pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze  Directives,  amb  les  seves  corresponents  modificacions  i  adaptacions  al 
progrés  tècnic,  relatives  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats membres 
sobre  determinació  de  l’emissió  sonora  de màquines  i materials  utilitzats  en  les 
obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre 
Ministerial  de  17/11/1989  (B.O.E.  d’1/12/89),  Ordre  Ministerial  de  18/7/1991 
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(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a  les disposicions mínimes 
de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de  treball  (D.O.C.E.  Núm.  L  393,  de  30/12/89),  modificada  per  la  Directiva  del 
Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
‐ Normativa d’aplicació restringida 
 
a. Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  Novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents 
disposicions  en matèria  de  normalització  i  homologació  de  productes  industrials 
(B.O.E.  de  2/12/2000),  i   Ordre Ministerial  de  8/4/1991,  per  la  qual  s’aprova  la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG‐SM‐1 del Reglament de Seguretat de  les 
Màquines,  referent  a màquines,  elements de màquines o  sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 
b. Ordre  Ministerial,  de  26/5/1989,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica 
Complementària  MIE‐AEM‐3  del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
c. Ordre de 23/5/1977 per  la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres  (B.O.E.  de  14/6/77),  modificada  per  dues  Ordres  de  7/3/1981  (B.O.E.  de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981). 
d. Reial  Decret  836/2003,  de  27  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  nova  Instrucció 
Tècnica  Complementària  MIE‐AEM‐2  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
e. Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de  la  Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐AEM‐4  del  Reglament  d’Aparells 
d’elevació  i Manutenció,  referent a Grues mòbils autopropulsades usades  (B.O.E. 
de 17/7/03). 
f. Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents 
disposicions  en matèria  de  normalització  i  homologació  de  productes  industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
g. Ordre  Ministerial,  de  9/3/1971,  per  la  qual  s’aprova  l’Ordenança  General  de 
Seguretat  i Higiene en el Treball  (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71  i B.O.E. de 
6/4/71). Anul∙lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de  juny. BOE de 21 de  juny 
de 2001. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H141211D,H1421110,H1423230,H142AC60,H142BA00,H1431101,H1433115,H14450
03,H1447005,H1455710,H1457520,H1459630,H145C002,H145E003,H1461110,H1462242,H14
6J364,H1474600,H147N000,H1481343,H1482320,H1483344,H1489790,H1484110,H1485800,
H1487500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un 
o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així 
com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos 
addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat 
de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos 
EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en 
relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i 
Annex 16  E.S.S – Plec Condicions Tècniques Particulars   
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d’Amunt Pàgina | 34  
instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 
proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció 
de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no 
hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells 
en els que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En 
aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de 
l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut 
l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn 
en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. 
No es permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les 
característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi 
el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades 
sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la 
protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de 
bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, 
muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran 
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i 
conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva 
proximitat a mà quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi 
acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà 
obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se 
els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica 
de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
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PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització 
d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les 
activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials 
fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-
entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions 
laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer 
servir ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible 
i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser 
de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell 
de la pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el 
visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva 
de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment 
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre 
vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de 
l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
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Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas 
inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres 
seran de color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica 
suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat 
de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a 
ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres 
de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les 
següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà 
obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització 
que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin 
de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús 
de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la 
cara, verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció 
dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb 
gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència 
d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 
clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que 
existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a 
l’ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells 
llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel 
fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement 
la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si 
no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució 
“tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per 
evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, 
cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, 
malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o 
riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 
màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants 
tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es 
dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en 
funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de 
botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i 
fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, 
es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  
tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del 
cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, 
que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la 
realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o 
enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir 
calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
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En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  
permetrà desfer-se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de 
partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran 
antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de 
perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable 
l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, 
simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, 
amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els 
requisits màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb 
arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació 
sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 
podran anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre 
de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte 
amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de 
caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva 
resistència. La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies 
el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida 
útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà 
individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants 
i detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en 
ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi 
d’orientar-se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
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      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per 
tal motiu é s recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, 
tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari 
compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió 
elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió 
o al seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 
seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de 
validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el 
manteniment en condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les 
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H15A2020,H153A9F1,H15Z1001,H15Z2011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i 
interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte 
amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla 
electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i 
sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
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     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i 
sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i 
laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb 
estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 
sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin 
els riscos per als treballadors exposats a l’energia fora de control 
protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per 
tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o 
bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions 
indicades pel projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us 
del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun 
EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es 
obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser 
protegits totalment, s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar 
proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l’eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els 
mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
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Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de 
treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una 
alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al 
muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa 
tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima 
de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir 
en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons 
norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit 
vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al 
sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 
cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 
m si no existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  encastades als 
sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de 
la mateixa de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o 
la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de 
caiguda d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte 
previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions 
d’ús són les adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva 
instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les 
instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  
dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones 
perilloses. 
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S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació 
dels SPC  i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits 
contra les caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa 
al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de 
la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, 
la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el 
manteniment en condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les 
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
 
 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
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H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d’alçària, de planxa grecada d’acer, 
fixada a peus d’acer conformat amb desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els 
angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les 
empentes i els impactes  i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements 
auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE 
SEGURETAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
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El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el 
que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes 
descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les 
especificacions de la DT. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la 
puguin afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha 
de presentar, amb la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el programa 
de tall, restricció o desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies 
elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Materiales básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’ acabat, segons l’article 100. 
de la norma EHE-08. 
 - Assaigs d’informació complementaria: 
     - De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin 
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs 
d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars.  
          - Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns 
que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.  
          - Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l’element. 
 
 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBA31011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i a condicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la 
DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-
103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el 
paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que 
facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La 
seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el 
cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades 
divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
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Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a 
l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren 
en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de 
la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 
m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del 
tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-
se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de 
la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari 
(Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la 
de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, 
TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, 
ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic 
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. 
Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta una alineació 
recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 
protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar 
eflorescències, ni reaccions alcalines. 
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Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència 
amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 
suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar 
la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà 
aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de 
realitzar amb la maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per 
l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del 
paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant 
la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del 
paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas 
Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de 
las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de 
pintures en cas de repintat, etc... 
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- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i 
microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la 
màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de 
procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran 
com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia 
on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de 
recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els 
defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a 
la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir 
les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, 
expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol 
dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d’avaluació 
dinàmic “in situ”: 
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     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva 
aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
      - Grau deteriorament  
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBA1511,HBBAF004,HBBJ0002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut 
en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons 
procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels 
següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat 
i protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada 
tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en 
qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
els establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, 
prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i 
solament en aquests. 
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En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes 
al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual 
dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat 
immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc 
general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el 
rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a 
l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ 
establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el 
cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades 
divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a 
l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren 
en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de 
la carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 
m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del 
tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-
se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de 
la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari 
(Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la 
de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, 
TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, 
ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
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Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic 
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. 
Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació 
recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
Annex 16  E.S.S – Plec Condicions Tècniques Particulars   
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d’Amunt Pàgina | 54  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00,HBC14000,HBC12300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns 
límits que no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels 
següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema 
d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui 
ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i 
serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver 
col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, 
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
“Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació 
de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 
250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del 
tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents 
precaucions: 
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- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies 
(vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en 
el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior 
a 500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes 
vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o 
bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de 
les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible 
i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
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     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar mostrejar 
les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, 
quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1H53A,HQU1A50A,HQU1531A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en 
condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament 
les casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament 
assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, 
s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de 
cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció 
“in situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, 
superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de 
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qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, 
havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de 
la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu 
entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals 
o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel 
fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el 
„Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació 
d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual 
(intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció 
d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU25201,HQU2GF01,HQU27902,HQU2E001,HQU2P001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra,  col·locats. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d’escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l’aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
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Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l’espai previst 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre 
punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element 
simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión”.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d’acord amb les 
instruccions d’instal·lació del fabricant. 
MIRALL: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar 
la pintura de protecció del mirall. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres 
defectes superficials a la cara vista ni a la posterior. 
PICA PER A RENTAR PLATS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element 
simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de 
l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat 
sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona 
neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges , etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel 
fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell 
corresponguin a les especificades al projecte. 
S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb l’aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el 
subministrament. 
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la 
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes. 
MIRALL: 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin 
produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació  de 
l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SIGNATURES 
 
 
Sabadell, juny del 2014 
L’Enginyer autor del projecte 
 
David Zayas Alvarez 
Enginyer de la Construcció 
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Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  01OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
2 H141211D
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
3 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
5 H142AC60
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6 H142BA00
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4587 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
8 H1433115
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1409 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13610 H1447005
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
11 H1455710
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
12 H1457520
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
13 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
14 H145C002
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42015 H145E003
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
17 H1462242
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
18 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable19 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Faixa de protecció dorslumbar20 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
21 H1481343
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
22 H1482320
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 3
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
23 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
24 H1489790
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Samarreta de treball, de cotó25 H1484110
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47126 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340
27 H1487500
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Cinturó portaeines28 H15A2020
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1KJ00
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
2 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions3 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
h Senyaler4 H15Z2011
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs
5 HBBA1511
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 4
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
6 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Tetràpode de plàstic reflector7 HBC14000
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària8 HBC12300
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
9 HM31161J
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual10 HBA31011
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
11 HBBJ0002
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
1 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
7 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball10 HQUA2100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
11 HQUA3100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions12 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT DEL PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut3 H16F1005
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6
h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra4 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
EUR
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Pressupost de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€6,80uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
€24,80uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
€6,83uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€5,78uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 4
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
€9,40uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
P- 5
(NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€8,26uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 6
(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
€0,26uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 7
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
€17,20uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 8
(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
€1,86uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9
(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€13,95uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
€2,70uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 11
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€12,43uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 12
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€7,68uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 13
(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
€6,89uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 14
(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
€3,37uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420
P- 15
(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
€6,49uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
P- 16
(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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€25,11uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
P- 17
(VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€2,74uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 18
(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€16,24uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 19
(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€25,79uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 20
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
€69,32uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 21
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
€7,22uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 22
(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
€12,93uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 23
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
€2,54uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 24
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€21,29uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
P- 25
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
€5,62uH1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340
P- 26
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€16,18uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 27
(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€26,43uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€23,47uH15A2020 Cinturó portaeinesP- 29
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
€49,21hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 30
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€22,40hH15Z2011 SenyalerP- 31
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€160,86uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 32
(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€22,40hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 33
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€26,54uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 34
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€24,79m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 35
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
€24,70uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€48,69uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
€158,18uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 38
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€11,71uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 39
(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
€9,85uHBC14000 Tetràpode de plàstic reflectorP- 40
(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
€7,45mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€51,73uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 42
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
€280,27mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 43
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
€195,49mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 44
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
€183,00mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 45
(CENT VUITANTA-TRES EUROS)
€67,39uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 46
(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
€17,00uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(DISSET EUROS)
€34,09uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 48
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€104,85uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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€62,55uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 50
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
€2,21uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€134,99uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 52
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€89,99uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 53
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€40,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 54
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€241,52uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 55
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
€22,40hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 56
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
Sabadell, Gener 2014
L´Enginyer autor del projecte
David Zayas Alvarez
Enginyer de la Construcció
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NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1  €6,80
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
€6,48000
Altres conceptes 0,32 €
uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 2  €24,80
B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
€23,62000
Altres conceptes 1,18 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3  €6,83
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
€6,50000
Altres conceptes 0,33 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 4  €5,78
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
€5,50000
Altres conceptes 0,28 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 5  €9,40
B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
€8,95000
Altres conceptes 0,45 €
uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
P- 6  €8,26
B142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
€7,87000
Altres conceptes 0,39 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 7  €0,26
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
€0,25000
Altres conceptes 0,01 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 8  €17,20
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
€16,38000
Altres conceptes 0,82 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9  €1,86
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 €1,77000
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Altres conceptes 0,09 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10  €13,95
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 €13,29000
Altres conceptes 0,66 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 11  €2,70
B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
€2,57000
Altres conceptes 0,13 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 12  €12,43
B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
€11,84000
Altres conceptes 0,59 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420
P- 13  €7,68
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
€7,31000
Altres conceptes 0,37 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 14  €6,89
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
€6,56000
Altres conceptes 0,33 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
P- 15  €3,37
B145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
€3,21000
Altres conceptes 0,16 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 16  €6,49
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
€6,18000
Altres conceptes 0,31 €
uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques
P- 17  €25,11
B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques
€23,91000
Altres conceptes 1,20 €
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uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 18  €2,74
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
€2,61000
Altres conceptes 0,13 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 19  €16,24
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable €15,47000
Altres conceptes 0,77 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 20  €25,79
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar €24,56000
Altres conceptes 1,23 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 21  €69,32
B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
€66,02000
Altres conceptes 3,30 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 22  €7,22
B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
€6,88000
Altres conceptes 0,34 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 23  €12,93
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
€12,31000
Altres conceptes 0,62 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 24  €2,54
B1484110 Samarreta de treball, de cotó €2,42000
Altres conceptes 0,12 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 25  €21,29
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
€20,28000
Altres conceptes 1,01 €
uH1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb
jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340
P- 26  €5,62
B1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb
jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN 340
€5,35000
Altres conceptes 0,27 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 27  €16,18
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
€15,41000
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Altres conceptes 0,77 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 28  €26,43
B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut €5,52000
B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
€12,62500
Altres conceptes 8,29 €
uH15A2020 Cinturó portaeinesP- 29  €23,47
B15A0020 Cinturó portaeines €22,35000
Altres conceptes 1,12 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 30  €49,21
Altres conceptes 49,21 €
hH15Z2011 SenyalerP- 31  €22,40
Altres conceptes 22,40 €
uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 32  €160,86
Altres conceptes 160,86 €
hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 33  €22,40
Altres conceptes 22,40 €
uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 34  €26,54
Altres conceptes 26,54 €
m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual
P- 35  €24,79
B1ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut €6,33688
Altres conceptes 18,45 €
uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 36  €24,70
B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut €0,14320
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
€20,18000
Altres conceptes 4,38 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 37  €48,69
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
€14,44000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut
€10,60000
Altres conceptes 23,65 €
uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 38  €158,18
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BBBJ0030 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, per a seguretat i salut
€89,68000
Altres conceptes 68,50 €
uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 39  €11,71
BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
€10,73000
Altres conceptes 0,98 €
uHBC14000 Tetràpode de plàstic reflectorP- 40  €9,85
BBC14002 Tetràpode d'abalisament de plàstic reflector, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
€8,85000
Altres conceptes 1,00 €
mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
P- 41  €7,45
BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut
€5,81200
Altres conceptes 1,64 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 42  €51,73
B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut €0,34000
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a
seguretat i salut
€39,24000
Altres conceptes 12,15 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 43  €280,27
BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
€266,92000
Altres conceptes 13,35 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 44  €195,49
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
€186,18000
Altres conceptes 9,31 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 45  €183,00
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BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
€174,29000
Altres conceptes 8,71 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 46  €67,39
BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
€58,77000
Altres conceptes 8,62 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 47  €17,00
BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
€12,94500
Altres conceptes 4,06 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 48  €34,09
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
€24,88750
Altres conceptes 9,20 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49  €104,85
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut €98,77000
Altres conceptes 6,08 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 50  €62,55
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut
€57,41000
Altres conceptes 5,14 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51  €2,21
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut €1,02000
Altres conceptes 1,19 €
uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
P- 52  €134,99
BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
€128,56000
Altres conceptes 6,43 €
uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
P- 53  €89,99
BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
€85,70000
Altres conceptes 4,29 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 54  €40,50
BQUAM000 Reconeixement mèdic €38,57000
Altres conceptes 1,93 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 55  €241,52
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme €230,02000
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Altres conceptes 11,50 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 56  €22,40
Altres conceptes 22,40 €
Sabadell, Gener 2014
L´Enginyer autor del projecte
David Zayas Alvarez
Enginyer de la Construcció
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OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
15,0006,80 102,00
2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
2,00024,80 49,60
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
4,0006,83 27,32
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)
1,0005,78 5,78
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)
1,0009,40 9,40
6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)
2,0008,26 16,52
7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)
20,0000,26 5,20
8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 8)
6,00017,20 103,20
9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 9)
20,0001,86 37,20
10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 10)
4,00013,95 55,80
11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 11)
6,0002,70 16,20
12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
12)
6,00012,43 74,58
13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 13)
4,0007,68 30,72
14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 14)
10,0006,89 68,90
15 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 15)
4,0003,37 13,48
16 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 16)
4,0006,49 25,96
17 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
10,00025,11 251,10
EUR
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antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 17)
18 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 18)
10,0002,74 27,40
19 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 19) 4,00016,24 64,96
20 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 20) 10,00025,79 257,90
21 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
21)
10,00069,32 693,20
22 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 22)
10,0007,22 72,20
23 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 23)
10,00012,93 129,30
24 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
27)
10,00016,18 161,80
25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 24) 10,0002,54 25,40
26 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 25)
10,00021,29 212,90
27 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 26)
10,0005,62 56,20
28 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 29) 10,00023,47 234,70
CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.828,92
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 41)
120,0007,45 894,00
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
2,00026,43 52,86
3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 30)
2,00049,21 98,42
4 H15Z2011 h Senyaler (P - 31) 4,00022,40 89,60
5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)
2,00024,70 49,40
6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
2,00048,69 97,38
EUR
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7 HBC14000 u Tetràpode de plàstic reflector (P - 40) 40,0009,85 394,00
8 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 39) 40,00011,71 468,40
9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)
1,00051,73 51,73
10 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 35)
4,00024,79 99,16
11 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 38)
3,000158,18 474,54
CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.769,49
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 45)
3,000183,00 549,00
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 44)
3,000195,49 586,47
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 43)
3,000280,27 840,81
4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
12,00067,39 808,68
5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)
3,00017,00 51,00
6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
1,00062,55 62,55
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 48)
1,00034,09 34,09
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)
1,000104,85 104,85
9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 51)
2,0002,21 4,42
10 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 52)
1,000134,99 134,99
11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
1,00089,99 89,99
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 4
- 53)
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 56) 3,00022,40 67,20
CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.334,05
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT DEL PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 55) 2,000241,52 483,04
2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 32)
3,000160,86 482,58
3 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
34)
3,00026,54 79,62
4 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 33)
10,00022,40 224,00
CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.269,24
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 54) 10,00040,50 405,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 405,00
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS I 
QUADRE DE PREUS II 
PRESSUPOST 
RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost de Seguretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Equips Protecció Individual 2.828,92
Capítol 01.02 Sistemes Protecció Col·lectiva 2.769,49
Capítol 01.03 Implantació Provisional del Personal d'Obra 3.334,05
Capítol 01.04 Despeses Formació Seguretat del Personal 1.269,24
Capítol 01.05 Despeses Control de Salut del Personal 405,00
01 Pressupost  01Obra 10.606,70
10.606,70
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 01 10.606,70
10.606,70
EUR
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1. INTRODUCCIÓ	
En el present  annex es  realitzarà una  valoració dels  aspectes  ambientals que  intervenen 
durant  tota  l’execució de  l’obra  i es prendran mesures per minimitzar els aspectes negatius 
que puguin comportar i potenciar els aspectes positius. 
L’obra del present projecte no és una obra de gran magnitud pel que  l’impacte ambiental 
esperat  serà  petit,  encara  que  no  eximeix  de  realitzar  el  corresponent  estudi  ambiental  i 
prendre les mesures necessàries per tal que l’afectació ambiental sigui la menor possible. Per 
tant, l’objectiu del present annex és el de determinar els possibles impactes i proporcionar les 
corresponents mesures d’actuació per a què l’impacte sigui admissible. 
2. CONSIDERACIONS	GENERALS	
Per  elaborar  l’estudi  d’impacte  ambiental  adequadament  es  tenen  present  tots  els 
elements de projectats. Dins d’aquests es podrien dividir en tres grups diferenciats: 
‐ Obres temporals i instal∙lacions auxiliars: obres de caràcter temporal per poder realitzar 
la construcció de  la nova  infraestructura  tals com el parc de maquinaria  i  les casetes 
d’obra. 
‐ Fase prèvia: on s’afegeixen els elements previs a l’obra. 
‐ Fase d’obra: tots els elements que es duguin a terme durant la construcció i el període 
d’execució de les obres. 
Dins  dels  diferents  elements  de  l’obra  es  deuen  estudiar  els  possibles  impactes  que  es 
puguin generar i tractar de minimitzar els negatius. 
3. POTENCIALS	IMPACTES	
En aquest apartat s’analitzaran els potencials impactes que es puguin produir durant totes 
les  etapes  d’execució  de  l’obra  projectada.  A  continuació,  es  detallen  els  medis  afectats  i 
l’impacte exercit sobre ell: 
‐ Qualitat de l’aire: Augment de l’emissió de partícules de pols a l’atmosfera derivat de la 
circulació  i de  la combustió de  la maquinaria. També pot  ser degut a  l’acció del vent 
sobre les superfícies sense cobertura. 
‐ Aigües  superficials  i  subterrànies:  La  circulació  superficial  de  l’aigua  per  superfícies 
sense  cobertura  pot  augmentar  la  terbolesa  d’aquesta  a  l’augmentar  els  sòlids  en 
suspensió. Les operacions de repostatge de les màquines pot provocar la contaminació 
directa a les aigües superficials o de forma indirecta arribant a afectar les subterrànies. 
‐ Soroll:  Augment  del  nivell  de  soroll  degut  al  trànsit  de  maquinària  i  per  la  pròpia 
activitat a l’obra. 
‐ Vegetació:  Possible  destrucció  de  zones  de  vegetació  degut  a  la  tala  incontrolada 
d’arbres. 
‐ Sòls:  Destrucció  de  sòls  a  les  zones  d’ocupació  temporal,  d’instal∙lacions  auxiliars  o 
d’explotació de terres i abocaments. Contaminació superficial del sòl degut a possibles 
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abocaments  incontrolats  d’olis,  greixos,  hidrocarburs  o  formigons  procedents  de  la 
maquinària o de les instal∙lacions auxiliars. 
L’exposició dels diferents medis afectats ha de servir com a punt de partida per definir les 
actuacions que es deuen realitzar per minimitzar els impactes anteriorment exposats. 
4. MESURES	D’ACTUACIÓ	
L’estudi  ambiental  ha de  ser un  document útil  de  cara  a  la  seva utilització  en obra que 
marqui unes pautes de comportament i d’actuacions que ajudin a limitar l’impacte produït. 
Al  disseny  general  de  la  nova  rotonda  s’ha  tingut  en  compte  minimitzar  l’impacte 
ambiental. Per exemple el disseny de  l’illot central es realitza de forma que aquest estigui en 
concordança amb l’entorn i presenti vegetació. 
Les mesures d’actuació es poden diferenciar en mesures de caràcter general, derivades de 
les activitats que es deuen a terme durant l’obra, les mesures de vegetació, que influeixen en 
el  disseny  de  l’obra  i  en  els  seus  acabats  i  en  les  mesures  sobre  la  població,  que  són 
comportaments  que  indueixen  a  la  població  i  que  tenen  el  seu  corresponent  impacte 
ambiental. 
4.1. ACTUACIONS	GENERALS	
Un  cop  estudiats  els  potencials  impactes  es  defineixen  de  forma  general  les  diferents 
actuacions  a dur  a  terme per  a mitigar  els  efectes  negatius de  l’obra.  Les mesures que  cal 
adoptar són les següents: 
‐ Reduir les vies d’accés a l’obra, potenciant la utilització de les existents de forma que es 
redueixi l’afectació al territori. 
‐ Prohibir l’afectació de les zones de vegetació de forma innecessària. 
‐ Evitar  la  proliferació  d’abocaments  a  l’entorn  de  l’obra,  duen  a  terme  una  correcta 
gestió de les terres i materials, i marcant una zona para el seu acopi temporal. 
‐ Corregir i evitar les pèrdues de sòls en les superfícies desestabilitzades per l’obra. 
‐ Establir  la millor  localització  possible  per  a  la  ubicació  de  les  instal∙lacions  auxiliars 
assegurant la posterior restauració dels serveis ocupats. 
‐ Delimitació  del  perímetre  de  l’obra  per  evitar  afectacions  innecessàries  a  zones  no 
relacionades amb les diferents actuacions. 
‐ Prohibir la utilització dels recursos d’aigua existents. 
‐ Minimitzar  les  emissions  contaminants  a  l’atmosfera  mitjançant  un  bon  ús  de  la 
maquinària. 
‐ Promoure una correcte consciència ambiental del personal pertanyent a l’obra. 
Una  mesura  a  la  que  cal  prestar  una  atenció  important  és  a  la  gestió  de  residus  de 
construcció  i demolició, atès que s’han de tractar adequadament per no generar un  impacte 
negatiu.  
Mitjançant  el  seguiment  estricte  de  les  mesures  exposades  es  poden  reduir  de  forma 
considerable les afectacions als diferents medis presents a la zona de projecte. 
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4.2. VEGETACIÓ	
A  part  de  la  restauració  dels  paisatges  afectats,  es  deu  prestar  especial  atenció  a  la 
revegetació de la zona afectada. Aquesta especial atenció es deguda al paper fonamental que 
té la vegetació en tot l’ecosistema i els diferents objectius que es busquen amb la revegetació, 
que són: 
‐ Disminució de l’erosió dels talussos, millorant l’estabilitat. 
‐ Afavorir la restauració de la cobertura vegetal prèvia a l’obra. 
‐ Restablir les condicions de l’hàbitat de la fauna. 
Per  tant  és  necessària  una  revegetació  consistent  en  un  sistema  de  hidrosembra  dels 
talussos i un transplantament dels arbres existents dins del parc del quiosc. 
4.3. IMPACTE	A	LA	POBLACIÓ	
La nova  rotonda  també presenta un  impacte a  la població, que en aquest cas és per una 
part favorable i per l’altre desfavorable. 
La part desfavorable és  la molèstia que  l’execució de  l’obra pugui ocasionar tant als veïns 
propers com la molèstia als usuaris de l’encreuament degut a una desviació del trànsit. 
La part favorable és que la nova rotonda facilitarà la comprensió de la intersecció facilitant 
el  bon  ús,  així  com  també  permetrà  una  important  reducció  de  les  esperes  de  temps 
innecessàries de l’actual encreuament en els moments on el trànsit no sigui gaire elevat. 
5. CONCLUSIONS	
En  el  present  annex  s’ha  realitzat  un  estudi  dels  possibles  impactes  de  l’obra  i  s’han 
redactat una sèrie de mesures amb el objectiu de limitar els impactes negatius sobre el medi. 
S’ha de tenir present que  l’estudi realitzat no és un estudi de gran profunditat atès que  la 
repercussió de l’obra és molt petita degut a que no és de gran magnitud i només afecta a una 
petita part de terreny natural. 
Per últim, s’ha exposat que el nou disseny presenta varis aspectes positius i negatius sobre 
la població. 
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1. INTRODUCCIÓ	
El present annex  té  com a  finalitat definir  les mesures que es  consideren adients per  tal 
d’aconseguir  que  la  interferència  entre  les  obres  i  el  trànsit  sigui mínima  durant  les  fases 
d’execució  del  present  projecte.  Amb  aquest  objectiu  s’ha  realitzat  una  planificació  de  les 
diferents actuacions previstes. 
2. ACCIONS	A	DUR	A	TERME	
L’obra consisteix en  la millora de  l’encreuament entre  les carreteres BV‐1432  i BV‐1602 al 
terme municipal de Lliçà d’Amunt mitjançant la construcció d’una rotonda. 
3. ORGANITZACIÓ	I	DESENVOLUPAMENT	DE	LES	OBRES	
En aquest apartat es descriurà quina és  la planificació de  les obres per  tal de minimitzar 
l’afectació als usuaris. 
Per  tal de  reduir  el  temps d’execució de  la nova  rotonda  s’ha previst un  tall  total de  la 
circulació dins de  l’àmbit del projecte,  això  fa que  s’hagi previst una  correcta desviació del 
trànsit per carrers propers durant aquest període. 
Sempre que  sigui possible,  l’execució de  les obres es  realitzarà entre els mesos de  juny  i 
setembre perquè són els mesos de menys trànsit a la zona afectada. 
Es mantindrà  un  pas  per  als  vianants  correctament  senyalitzat  i  és  facilitarà  l’accés  als 
edificis veïns. 
3.1. DESVIACIÓ	DEL	TRÀNSIT	
Gràcies a l’existència de possibles recorreguts alternatius, la solució del tall total de la via és 
la solució optima per a la realització de les obres. 
Es proposant diverses desviacions depenent del tipus de desplaçament: 
‐ Per vehicles que circulen per la BV‐1602 en direcció nord (Santa Eulàlia de Ronçana), és 
a  dir  que  creuen  tot  el  centre  urbà  per  aquesta  via  es  proposa  una  desviació  per 
l’Avinguda dels Països Catalans i a l’arribar a la rotonda entre aquesta avinguda i la BV‐
1432  existeixen  dues  possibles  opcions.  La  primera  opció  seria  girar  a  la  dreta  en 
direcció a la C‐17 i Granollers o continuar recte per l’avinguda dels Països Catalans fins 
al carrer de Castelló de la Plana on poden tornar a enllaçar amb la BV‐1602 en direcció 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
‐ La mateixa desviació seria per a vehicles que circulen per la BV‐1602 en sentit sud i que 
creuen el centre urbà per aquesta via. 
‐ Els vehicles que circulen internament per la BV‐1602 en direcció nord es desviaran per 
carrer Doctor Bonet fins a  l’encreuament fins arribar a  l’avinguda dels Països Catalans 
on poden girar a l’esquerra per arribar a la rotonda entre av. Països Catalans i BV‐1432. 
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‐ Els vehicles que circulen  internament per  la BV‐1602 en direcció sud es desviaran per 
carrer  de  l’Aliança  on  agafaran  l’avinguda  dels  Països  Catalans  en  la  direcció  que  hi 
desitgin. 
 
Figura 1. Desviació del trànsit  
La figura 1 mostra en color vermell quins vials estaran tallats a la circulació i en color blau i 
verd les desviacions de trànsit proposades. També s’indica quin serà el sentit de circulació. 
Aquest  tall  de  circulació  també  afectarà  a  les  diferents  línies  de  transport  públic  que 
existeixen. Les línies afectades es desviaran per carrer Doctor Bonet, per l’avinguda dels Països 
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Catalans  i  pel  carrer  de  Castelló  de  la  Plana.  Degut  a  aquesta  desviació  es  modificaran  3 
parades d’autobusos. 
 
Figura 2. Pas alternatiu transport públic 
La  figura  2  exposa  quin  serà  l’itinerari  dels  autobusos  urbans  durant  el  període  de 
construcció  de  la  nova  rotonda.  També  es  pot  observar  la  situació  aproximada  de  les  tres 
parades de bus recol∙locades. 
Un  cop  tallat  a  la  circulació  el  trànsit  de  vehicles  es  poden  iniciar  les  obres  de  la  nova 
rotonda. 
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3.2. TREBALLS	PREVIS	I	DEMOLICIONS	
Les primeres activitats que es realitzaran són  les de desviació del trànsit, delimitació de  la 
zona  a  ocupar mitjançant  tanques  d’acer  galvanitzat  i  el  replanteig.  Per  aquestes  activitats 
s’estima una durada aproximada de 2 dies. 
A continuació, es realitzaran els treballs de demolicions de vorades  i rigoles, paviment de 
formigó,  paviment  de mescles  bituminoses  i  paviments  de  panots. Una  vegada  finalitzades 
aquestes demolicions es realitzaran els desmuntatges de fanals i senyals, retirada de mobiliari 
urbà  i  el  desmuntatge  dels  jocs  del  parc  afectats.  També  es  realitzarà  una  esbrossada  del 
terreny expropiat. 
L’última  activitat  que  es  realitzarà  serà  la  desviació  dels  serveis  afectats.  S’estima  una 
durada de 10 dies. 
Així  doncs,  aquesta  fase  d’obra  tindrà  una  durada  estimada  aproximada  d’uns  35  dies 
laborals. 
3.3. MOVIMENT	DE	TERRES	
Per  tal  d’optimitzar  els  recursos  i  reduir  el  temps  d’obra,  els  moviments  de  terra 
començaran 3 dies abans d’acabar els treballs previs. 
Aquests començaran amb la petita excavació que s’ha de realitzar per tal de la rasant final 
sigui la projectada. La durada estima d’aquesta serà de 2 dies. 
Un  cop  finalitzada  l’excavació,  es  realitzarà  el  terraplenat  per  tal  d’arribar  a  la  cota  de 
disseny.  Aquest terraplenat té una durada estimada de 8 dies. 
Per tant, el moviment de terres ocuparan 10 dies aproximadament. 
3.4. DRENATGE	
Dos dies abans de finalitzar el terraplenat de terres es començaran a executar els treballs 
d’excavació de  les rases per a realitzar el drenatge.   El dia següent al del començament de  la 
excavació de  les rases es començarà amb  la col∙locació del tub de PVC. També es col∙locaran 
els pous de registre. 
La  instal∙lació  dels  embornals  finalitzarà  un  dia  desprès  de  quan  finalitzin  els  pous  de 
registre.  També  es  farà  el  rebliment  i  piconatge  de  la  rasa.  Finalment,  es  realitzarà  la 
col∙locació de l’embocadura. 
Aquesta fase té una durada prevista de 10 dies en total. 
3.5. ENLLUMENAT	PÚBLIC	
Dos dies abans de finalitzar el drenatge començarà l’excavació de la rasa per a l’enllumenat. 
Durant  aquesta  fase  es  realitzaran  també  les  activitats  d’estesa  dels  tubs,  el  rebliment  i 
piconatge de les rases i el muntatge dels bàculs i llumeneres. 
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Els treballs de la xarxa d’enllumenat públic tenen una durada estimada de 11 dies en total. 
3.6. XARXA	DE	REG	
Dos dies abans d’acabar l’enllumenat, es començaran a realitzar les excavacions de la xarxa 
de reg.  
L’execució de la xarxa de reg tenen una durada aproximada de 7 dies. 
3.7. PAVIMENTACIÓ	
Dos dies abans de finalitzar la xarxa de reg, es començarà amb l’estesa de la capa de base 
de 0,25m formada per material tot‐u i tindrà una durada de 3 dies. 
Un cop  finalitzada  l’estesa de  la base granular és començaran a col∙locar  les vorades  i  les 
rigoles,  aquesta  abastarà  19  dies.  Tres  dies  desprès  de  l’inici  de  les  vorades  i  rigoles  es 
començarà a col∙locar el panot de les voreres, que té una durada prevista de 17 dies. 
Durant aquestes activitats també es realitzaran la pavimentació de la gorgera i de les illetes 
deflectores,  i  l’extensió del paviment de mescla bituminosa amb els seus regs d’imprimació  i 
adherència. 
Totes les activitats que composen la pavimentació tenen una durada prevista de 28 dies. 
3.8. SENYALITZACIÓ	
Quan finalitzi la col∙locació dels panots s’executarà la senyalització vertical. Mentre que, la 
senyalització horitzontal no pot començar fins que no finalitzi l’execució de la capa de trànsit. 
La durada prevista de les activitats de senyalització és de 4 dies en total. 
3.9. MOBILIARI	URBÀ	I	VEGETACIÓ	
Un  cop  finalitzada  la  formació  de  les  voreres,  s’iniciaran  els  muntatges  dels  bancs, 
papereres i pilones.   
Aquesta fase de l’obra també inclou els muntatges de la tanca de fusta i dels jocs del parc, 
així com les plantacions d’arbres i arbustos. 
Aquesta fase s’ha estimat que durarà 9 dies. 
3.10. ACABATS	
Un cop finalitzades les activitats anteriors es procedirà a la neteja de la zona d’obres i a la 
retirada del material i maquinària d’obra.  
S’ha previst una duració de 5 dies. 
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4. DURACIÓ	DE	LES	OBRES	I	PLA	D’OBRA	
Un  cop determinades  la duració de  les activitats que  composen  l’obra amb el  seu  lligam 
entre  elles  l’arranjament  de  la  intersecció  té  una  durada  estimada  de  cent  vuit  (108)  dies 
laborals, és a dir, cinc (5) mesos i mig en total. 
Es consideren  jornades de vuit  (8) hores, setmanes de cinc  (5)  jornades  i mesos de vint‐i‐
dos (22) dies laborals. 
A l’apèndix situat al final d’aquest annex, s’acompanya un diagrama de barres (diagrama de 
Gantt) amb la planificació de les obres. 
5. SENYALITZACIÓ	PROVISIONAL	DURANT	L’OBRA	
La  senyalització d’obres  i  la  senyalització dels desviaments provisionals de  trànsit que es 
deriven de  l’execució de  l’obra,  i  exposats  anteriorment,  es  regiran pel que  s’estableix  a  la 
Instrucció de Carreteres 8.3‐I.C  Senyalització d’Obres,  aprovada per Ordre Ministerial de 31 
d’agost de 1987. 
Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
‐ Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
‐ Ordenar la circulació en la zona afectada. 
‐ Modificar  el  comportament  de  l’usuari,  adaptant‐lo  a  una  situació  no  habitual 
representada per les obres. 
‐ Aconseguir el màxim nivell de seguretat possible tant pels usuaris com pels treballadors 
de l’obra. 
A  la  normativa  esmentada  es  recull,  a  mode  de  catàleg,  els  diferents  elements  de 
senyalització, abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 
‐ Senyals  de  perill,  senyals  de  reglamentació  i  prioritat,  senyals  d’indicació,  senyals 
manuals,  elements  d’abalisament  reflectants,  elements  lluminosos,  elements  de 
defensa. 
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APÈNDIX:	DIAGRAMA	DE	GANTT	
 
 
  
Id Nombre de tarea Duración Predecesora
1 Rotonda Lliçà d'Amunt 108 días
2 Inici obra 0 días
3 Treballs previs i demolicions 35 días
4 Replanteig, desviació trànsit i delimitació 
zona
2 días 2CC
5 Demolició vorades i rigoles 2 días 4
6 Demolició paviment formigó 1 día 5
7 Demolició paviment mbc 10 días 6
8 Demolició paviment panots 3 días 7
9 Desmuntatges barrera de seguretat, tanca de
fusta, muret i jocs parc
3 días 8
10 Desmuntatges fanals i senyals 1 día 9
11 Retirada bancs, papeleres i pilones 1 día 10
12 Transplantament arbres i esbrossada 2 días 11
13 Desviació serveis afectats 10 días 12
14 Moviment de terres 10 días
15 Desmunt 2 días 13FC‐3 días
16 Terraplenat 8 días 15
17 Drenatge 10 días
18 Excavació rasa colector i rasa pou registre 3 días 16FC‐2 días
19 Col∙locació tub PVC 5 días 18CC+1 día
20 Col∙locació pous registre 4 días 19CC+2 días
21 Instal∙lació embornals 3 días 20FF+1 día
22 Rebliment i piconatge rases 3 días 21CC+1 día
23 Construcció embocadura 1 día 22
24 Enllumenat públic 11 días
25 Excavació rasa 3 días 23FC‐2 días
26 Canalització serveis 4 días 25FC‐1 día
27 Rebliment i piconatge rases 1 día 26
28 Muntatge de bàculs i llumeneres 5 días 26
29 Xarxa de reg 7 días
30 Excavació rasa 2 días 28FC‐2 días
31 Instal∙lació arqueta i canalització 4 días 30
32 Rebliment i piconatge de rasa 1 día 31
33 Pavimentació 28 días
34 Base tot‐u artificial  3 días 32FC‐2 días
35 Col∙locació vorades i rigoles 19 días 34
36 Col∙locació panot 17 días 35CC+4 días
37 Paviment formigó 1 día 36FF
38 Reg imprimació 1 día 37
39 MBC AC 32 base 1 día 38CC+0,3 día
40 Reg adherència  1 día 39
41 MBC AC 32 bin 1 día 40CC+0,3 día
42 Reg adherència  1 día 41
43 MBC AC 16 surf 1 día 42CC+0,4 día
44 Senyalització 4 días
45 Senyalització vertical 2 días 43
46 Senyalització horitzontal 2 días 45
47 Mobiliari urbà i vegetació 9 días
48 Col∙locació bancs i papereres 1 día 46
49 Col∙locació pilones 2 días 48
50 Col∙locació tanca de fusta 2 días 49CC+1 día
51 Plantació arbres i arbustos 3 días 50CC+1 día
52 Plantació hidrosembra 1 día 51
53 Col∙locació jocs parc 2 días 52
54 Acabats 5 días
55 Neteja 2 días 53
56 Retirada elements 3 días 55
57 Seguretat i Salut 108 días
58 Control de Qualitat 108 días
59 Final d'obra 0 días 56
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1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC 2013 i en el 
banc de preus GISA OBRA CIVIL 2012, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i 
materials del mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, contemplant aquest aspecte amb el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 
El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5%. 
A continuació es presenta la justificació detallada de preus: 
 
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,68h Cap de collaA0112000
 €25,28h Oficial 1aA0121000
 €25,70h Oficial 1a soldadorA0125000
 €26,13h Oficial 1a electricistaA012H000
 €26,13h Oficial 1a lampistaA012J000
 €26,13h Oficial 1a muntadorA012M000
 €25,28h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €29,20h Oficial 1a jardinerA012P000
 €27,35h Oficial 2a jardinerA012P200
 €35,76h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00
 €22,41h Ajudant electricistaA013H000
 €22,41h Ajudant lampistaA013J000
 €22,44h Ajudant muntadorA013M000
 €25,92h Ajudant jardinerA013P000
 €19,86h AjudantA013U001
 €21,12h ManobreA0140000
 €21,86h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,99h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €74,12h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €3,18h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0
 €100,24h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900
 €93,51h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440
 €89,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340
 €105,39h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 tC1312350
 €157,39h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0
 €54,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €47,96h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 tC1316100
 €40,38h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €46,00h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €61,79h Motoanivelladora petitaC1331100
 €68,31h Motoanivelladora mitjanaC1331200
 €71,83h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €13,31h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030
 €9,41h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €8,88h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €15,61h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària
i fins a 60 cm de fondària
C1342260
 €33,99h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €40,51h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €38,37h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €50,78h Camió per a transport de 20 tC1501900
 €50,23h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €43,55h Camió cisterna de 6 m3C1502D00
 €44,83h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €49,36h Camió cisterna de 10 m3C1502F00
 €48,41h Camió gruaC1503000
 €45,86h Camió grua de 3 tC1503300
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €50,96h Camió grua de 5 tC1503500
 €40,78h Camió grua de 5 tC1503U10
 €41,01h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €56,40h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00
 €7,64h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,90h Vibrador intern de formigóC1700006
 €30,84h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
 €1,56h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200
 €1,92h Formigonera de 165 lC1705600
 €3,11h Formigonera de 250 lC1705700
 €58,58h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €65,66h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €45,16h Escombradora autopropulsadaC170E000
 €11,60h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000
 €41,23h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00
 €36,79h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €31,53h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualC1B02B00
 €3,93h Martell trencador manualC2001000
 €5,32h Regle vibratoriC2005000
 €4,24h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00
 €8,44h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
 €49,47h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
CR11B700
 €38,52h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
CR713300
 €3,37h MotoserraCRE23000
 €6,70h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,60h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,36m3 AiguaB0111000
 €20,81t Sorra de pedrera per a mortersB0310020
 €20,37t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500
 €21,33t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010
 €75,77t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3
B0315601
 €24,83m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €20,18t Grava de pedrera, per a drensB0330020
 €21,09t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
B0332P10
 €21,31t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0332Q10
 €20,51m3 Tot-u artificialB0372000
 €6,42m3 Terra adequadaB03D5000
 €112,08t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €173,77t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
B051E201
 €0,10kg Calç aèria CL 90B0532310
 €0,44kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
B0552100
 €0,49kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un
contingut de fluidificant > 2%
B0552470
 €58,01m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €61,91m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €62,26m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300B
 €62,26m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €60,68m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €36,14t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710150
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 €33,07t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250
 €84,66m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
B071U005
 €1,28kg Clau acerB0A3UC10
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €1,42u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
B0DF6F0A
 €1,15u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
B0DF7G0A
 €2,85l DesencofrantB0DZA000
 €1,47u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,15u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1DHA1
 €0,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA64M0
 €34,72t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6890
 €0,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA6960
 €6,53t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H0
 €81,38t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA75A0
 €48,82t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SB0
 €92,22t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TD0
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 €2,36kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €0,95kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €2,45m Peça de formigó per a vorada, de 8x20cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €5,81m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
B9651UC3
 €9,20m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
B9651UC9
 €1,71u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles
B97423E1
 €54,10m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U004
 €88,72m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U006
 €63,03u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb
cares vistes flamejades
B981U024
 €100,84u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
B981U026
 €161,47u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm
i de 10 mm de gruix
B99ZZ140
 €7,49m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorB9E13100
 €13,25m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu alt
B9F15200
 €25,04m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de
gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt
B9FA4481
 €57,46t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
B9H11751
 €53,58t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari
B9H11C52
 €53,03t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat calcari
B9H11H52
 €8,80kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000
 €4,04kg Microesferes de vidreBBA1M000
 €35,94u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM1AD72
 €142,36u Placa d'orientació o situació, de 25x170 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
BBM1BAP2
 €224,10u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
BBM1BEP2
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 €42,91u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U010
 €373,58m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U075
 €61,01u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €50,77u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U110
 €26,95m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit
BBMZ2611
 €34,04m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZ2612
 €77,38u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZ5612
 €9,57m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €3,72u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsitBBMZU401
 €38,88u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini
BBMZZ126
 €2,29m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de
diàmetre
BD5A1B00
 €0,73m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre
BD5A2600
 €44,30u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció
BD5Z9CC0
 €8,93m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7F4370
 €21,70m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7FA370
 €112,19m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9
cm de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat
BDD1A3A0
 €5,63u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm
BDDZ51B0
 €86,84u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124
BDDZ5DD0
 €16,38u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
BDKZ3150
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 €0,42m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
BFB26300
 €1,03m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
BFB28300
 €3,06u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
BFWB2605
 €6,65u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
BFWB2805
 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2305
 €0,09u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2605
 €0,20u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2805
 €2,11m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
BG21U112
 €2,88m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22TL10
 €1,06m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC
BG319230
 €3,80m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC
BG319550
 €1,40m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900
 €36,72u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2
m2 de superfície i de 3 mm de gruix
BGD23120
 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
BGY38000
 €4,38u Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra
BGYD2000
 €186,40u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
BHM11F22
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 €508,66u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
BHM11N22
 €326,77u Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip
BHN89C30
 €238,53u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica,
amb suport d'alumini, sense equip
BHNG4C20
 €16,31u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide,
amb casquet E40, de potència 150 W
BHU312E1
 €43,24u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
 €122,78u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus
RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en
posició horitzontal o vertical
BJM15020
 €117,52u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM
BJS1U001
 €30,00u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb
la canonada
BJS1UZ10
 €1,12m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm
BJS51630
 €0,47m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cecBJS51710
 €6,23u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio
de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre
BJS5R200
 €371,82u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions
BJSA31C0
 €26,22u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió
màxima de 10 bar
BJSB1110
 €36,26u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
BJSDR600
 €3,62u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula
d'1´´
BJSWE100
 €35,82u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà
BN746C10
 €257,07u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabraços de fusta
BQ11GB10
 €55,26u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
BQ21BC60
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 €29,60u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95
mm de diàmetre, per a encastar
BQ42F025
 €1.681,42u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals,
amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge
BQAE22A0
 €3.682,77u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat
amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable
BQAM11T0
 €9.027,20u Mòdul inicial per a pèrgola modular de 3,62x 4,8 m de
superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons de
fusta de pi tractada en autoclau, estructura de suport d'acer
galvanitzat
BQT2A150
 €60,63m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3
BR341150
 €7,18kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €8,91kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €6,61kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000
 €53,40m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
BR3P2110
 €1,00kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €104,29t Grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosaBR3SC0A0
 €130,63u Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ
BR42122A
 €1,56u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,5 l
BR4H3433
 €1,56u Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5
l
BR4J6F33
 €5,78kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N
BR4U1G00
 €2,65m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de
diàmetre
BR9AUMR1
 €4,05m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm
de diàmetre
BR9AUMR2
 €5,80u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una
unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs
BR9AUZG1
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 €85,22m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M0B2 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,67400/R 21,860000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,67400 19,67400
Maquinària:
1,39950/R 3,110000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,39950 1,39950
Materials:
0,244801,360000,180B0111000 =xAiguam3
13,8645021,330000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
33,0305021,310001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
16,81200112,080000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 63,95180 63,95180
0,196741,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 85,22204
85,22204COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,95m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 40 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060M0C1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,04600/R 21,860001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 24,04600 24,04600
Maquinària:
1,15200/R 1,920000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,15200 1,15200
Materials:
0,244801,360000,180B0111000 =xAiguam3
14,9310021,330000,700B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
29,5260021,090001,400B0332P10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
t
16,81200112,080000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 61,51380 61,51380
0,240461,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 86,95226
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
86,95226COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €85,63m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,86000/R 21,860001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,86000 21,86000
Maquinària:
1,34400/R 1,920000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:
0,272001,360000,200B0111000 =xAiguam3
33,9203020,810001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
28,02000112,080000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 62,21230 62,21230
0,218601,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 85,63490
85,63490COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €97,92m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,86000/R 21,860001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,86000 21,86000
Maquinària:
1,34400/R 1,920000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,34400 1,34400
Materials:
0,272001,360000,200B0111000 =xAiguam3
31,6312020,810001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
42,59040112,080000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 74,49360 74,49360
0,218601,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 97,91620
97,91620COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €119,10m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,95300/R 21,860001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,95300 22,95300
Maquinària:
1,39200/R 1,920000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,39200 1,39200
Materials:
0,272001,360000,200B0111000 =xAiguam3
31,8393020,810001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
22,41600112,080000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
40,000000,10000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 94,52730 94,52730
0,229531,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 119,10183
119,10183COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €135,68u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus
RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en
posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un
ramal
EJM15020 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,22600/R 26,130000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,12050/R 22,410000,050A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 6,34650 6,34650
Materials:
122,78000122,780001,000BJM15020 =xComptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus
RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en
posició horitzontal o vertical
u
Subtotal... 122,78000 122,78000
0,095201,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 129,22170
6,461085,00%DESPESES INDIRECTES
135,68278COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €47,96u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment
EN746C17 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,22600/R 26,130000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,48800/R 22,440000,200A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 9,71400 9,71400
Materials:
35,8200035,820001,000BN746C10 =xVàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà
u
Subtotal... 35,82000 35,82000
0,145711,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 45,67971
2,283995,00%DESPESES INDIRECTES
47,96370COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,07ml Desmuntatge de tanca de fusta existent amb la demolició
d'elements vegetals i/o metàl·lics existents i el transport a
l'abocador autoritzat en una distància de fins 10 km. amb
camió de 12 Tn. i pagament del cànon corresponent.
F2160020 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
4,22400/R 21,120000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,22400 4,22400
Maquinària:
10,12750/R 40,510000,250C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
Subtotal... 10,12750 10,12750
COST DIRECTE 14,35150
0,717585,00%DESPESES INDIRECTES
15,06908COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,74m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20
cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
F2168941 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,63360/R 21,120000,030A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,63360 0,63360
Maquinària:
1,96385/R 54,250000,0362C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 1,96385 1,96385
0,009501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,60695
0,130355,00%DESPESES INDIRECTES
2,73730COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,53u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
F21DQG02 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
5,26225/R 54,250000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 5,26225 5,26225
COST DIRECTE 5,26225
0,263115,00%DESPESES INDIRECTES
5,52536COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €59,16u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
F21H1453 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,22600/R 26,130000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,11200/R 21,120000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,33800 7,33800
Maquinària:
25,94200/R 74,120000,350C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
4,61125/R 54,250000,085C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
18,34400/R 45,860000,400C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 48,89725 48,89725
0,110071,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 56,34532
2,817275,00%DESPESES INDIRECTES
59,16259COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €131,11u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
F21H1A53 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,06500/R 26,130000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,22400/R 21,120000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,28900 17,28900
Maquinària:
44,47200/R 74,120000,600C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
9,16825/R 54,250000,169C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
25,48000/R 50,960000,500C1503500 =xCamió grua de 5 th
28,20000/R 56,400000,500C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah
Subtotal... 107,32025 107,32025
0,259341,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 124,86858
6,243435,00%DESPESES INDIRECTES
131,11201COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,63u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
F21Q1121 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,37200/R 21,860000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,37200 4,37200
Maquinària:
1,79900/R 17,990000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
4,84100/R 48,410000,100C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 6,64000 6,64000
0,065581,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,07758
0,553885,00%DESPESES INDIRECTES
11,63146COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,91u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor
F21Q2501 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,27900/R 21,860000,150A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,27900 3,27900
Maquinària:
1,34925/R 17,990000,075C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 1,34925 1,34925
0,049191,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,67744
0,233875,00%DESPESES INDIRECTES
4,91131COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,26u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
F21QA701 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,74400/R 21,860000,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,74400 8,74400
Maquinària:
3,59800/R 17,990000,200C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
9,68200/R 48,410000,200C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 13,28000 13,28000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,131161,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,15516
1,107765,00%DESPESES INDIRECTES
23,26292COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,82u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor
F21QA801 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,55800/R 21,860000,300A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,55800 6,55800
Maquinària:
2,69850/R 17,990000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 2,69850 2,69850
0,098371,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,35487
0,467745,00%DESPESES INDIRECTES
9,82261COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,19u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor
F21QQB01 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,46500/R 21,860000,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,46500 5,46500
Maquinària:
2,24875/R 17,990000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 2,24875 2,24875
0,081981,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,79573
0,389795,00%DESPESES INDIRECTES
8,18551COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,59m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió
F22113L2 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,56106/R 93,510000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 0,56106 0,56106
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 0,56106
0,028055,00%DESPESES INDIRECTES
0,58911COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,22m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
F221C472 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,02345/R 89,410000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 4,02345 4,02345
COST DIRECTE 4,02345
0,201175,00%DESPESES INDIRECTES
4,22462COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,67m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres,
amb minirasadora manual
F2221242 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,53440/R 21,120000,120A0140000 =xManobreh
2,18600/R 21,860000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,72040 4,72040
Maquinària:
1,56100/R 15,610000,100C1342260 =xMinirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i
fins a 60 cm de fondària
h
Subtotal... 1,56100 1,56100
0,070811,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,35221
0,317615,00%DESPESES INDIRECTES
6,66982COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,74m3 Subministrament de terra adequada d'aportacióF2A15000 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,420006,420001,000B03D5000 =xTerra adequadam3
Subtotal... 6,42000 6,42000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 6,42000
0,321005,00%DESPESES INDIRECTES
6,74100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,51m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals
F2R24200 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,12000/R 21,120001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 21,12000 21,12000
0,316801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,43680
1,071845,00%DESPESES INDIRECTES
22,50864COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,74m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
F2R450A7 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,96371/R 93,510000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
3,50382/R 50,780000,069C1501900 =xCamió per a transport de 20 th
Subtotal... 5,46753 5,46753
COST DIRECTE 5,46753
0,273385,00%DESPESES INDIRECTES
5,74091COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,37m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
F2R542A7 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,16396/R 50,780000,082C1501900 =xCamió per a transport de 20 th
Subtotal... 4,16396 4,16396
COST DIRECTE 4,16396
0,208205,00%DESPESES INDIRECTES
4,37216COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2RA64M0 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,700B2RA64M0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
Subtotal...
COST DIRECTE
5,00%DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,93m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2RA6890 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,5968034,720000,190B2RA6890 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
Subtotal... 6,59680 6,59680
COST DIRECTE 6,59680
0,329845,00%DESPESES INDIRECTES
6,92664COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
F2RA6960 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,040B2RA6960 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
t
Subtotal...
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE
5,00%DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,94m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2RA71H0 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
9,468506,530001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
Subtotal... 9,46850 9,46850
COST DIRECTE 9,46850
0,473435,00%DESPESES INDIRECTES
9,94193COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,74m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2RA75A0 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
34,9934081,380000,430B2RA75A0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
Subtotal... 34,99340 34,99340
COST DIRECTE 34,99340
1,749675,00%DESPESES INDIRECTES
36,74307COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,43m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM
F931201J Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05600/R 21,120000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,05600 1,05600
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,16265/R 61,790000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,87320/R 71,830000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,12075/R 44,830000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 6,15660 6,15660
Materials:
0,068001,360000,050B0111000 =xAiguam3
23,5865020,510001,150B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 23,65450 23,65450
0,015841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 30,88294
1,544155,00%DESPESES INDIRECTES
32,42709COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,65m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9365H11 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,79200/R 25,280000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,50400/R 21,120000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,29600 13,29600
Maquinària:
0,79800/R 5,320000,150C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 0,79800 0,79800
Materials:
65,3730062,260001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 65,37300 65,37300
0,199441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 79,66644
3,983325,00%DESPESES INDIRECTES
83,64976COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,59m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc
F97433EA Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,58400/R 25,280000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,21760/R 21,120000,105A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,80160 9,80160
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,16380/R 1,560000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh
Subtotal... 0,16380 0,16380
Materials:
0,26066173,770000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
t
0,6830536,140000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
5,699431,710003,333B97423E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles
u
Subtotal... 6,64314 6,64314
0,147021,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 16,75556
0,837785,00%DESPESES INDIRECTES
17,59334COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €216,19u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm
i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó
F991UB40 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,96000/R 25,280000,750A0121000 =xOficial 1ah
15,84000/R 21,120000,750A0140000 =xManobreh
Subtotal... 34,80000 34,80000
Materials:
9,1020060,680000,150B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
161,47000161,470001,000B99ZZ140 =xEscocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm
i de 10 mm de gruix
u
Subtotal... 170,57200 170,57200
0,522001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 205,89400
10,294705,00%DESPESES INDIRECTES
216,18870COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,86m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe
1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
F9E1310G Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,66240/R 25,280000,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,29280/R 21,120000,440A0140000 =xManobreh
Subtotal... 23,95520 23,95520
Materials:
0,001361,360000,001B0111000 =xAiguam3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,34745112,080000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
7,639807,490001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorm2
3,75171119,101830,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 11,74032 11,74032
0,359331,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 36,05485
1,802745,00%DESPESES INDIRECTES
37,85759COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,33m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:6
F9F1521A Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,21600/R 25,280000,325A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,18720/R 21,120000,435A0140000 =xManobreh
0,43720/R 21,860000,020A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,84040 17,84040
Maquinària:
0,18820/R 9,410000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 0,18820 0,18820
Materials:
0,9370220,370000,046B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
13,5150013,250001,020B9F15200 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu alt
m2
0,8991785,634900,0105D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
m3
Subtotal... 15,35119 15,35119
0,267611,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 33,64740
1,682375,00%DESPESES INDIRECTES
35,32977COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,89m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm
i 8 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4
i reblert de junts amb sorra fina
F9F5TB0F Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,69600/R 25,280000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,39200/R 21,120000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,08800 25,08800
Materials:
0,3462920,370000,017B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
26,2920025,040001,050B9FA4481 =xLlosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de
gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt
m2
4,9349897,916200,0504D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
m3
Subtotal... 31,57327 31,57327
0,376321,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 57,03759
2,851885,00%DESPESES INDIRECTES
59,88947COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,13t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada
F9H11751 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,48032/R 25,280000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,81632/R 21,120000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,29664 2,29664
Maquinària:
0,86196/R 71,830000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,58580/R 58,580000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,78792/R 65,660000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 2,23568 2,23568
Materials:
57,4600057,460001,000B9H11751 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
t
Subtotal... 57,46000 57,46000
0,034451,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 62,02677
3,101345,00%DESPESES INDIRECTES
65,12811COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,05t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada
F9H11C52 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,48032/R 25,280000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,81632/R 21,120000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,29664 2,29664
Maquinària:
0,86196/R 71,830000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,58580/R 58,580000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,78792/R 65,660000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 2,23568 2,23568
Materials:
53,5800053,580001,000B9H11C52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari
t
Subtotal... 53,58000 53,58000
0,034451,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 58,14677
2,907345,00%DESPESES INDIRECTES
61,05411COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60,48t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada
F9H11H52 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,48032/R 25,280000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,81632/R 21,120000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,29664 2,29664
Maquinària:
0,86196/R 71,830000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,58580/R 58,580000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,78792/R 65,660000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 2,23568 2,23568
Materials:
53,0300053,030001,000B9H11H52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat calcari
t
Subtotal... 53,03000 53,03000
0,034451,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 57,59677
2,879845,00%DESPESES INDIRECTES
60,47661COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €583,76t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1)
F9J12P00 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
43,72000/R 21,860002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 43,72000 43,72000
Maquinària:
21,58800/R 30,840000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 21,58800 21,58800
Materials:
490,000000,490001.000,000B0552470 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un
contingut de fluidificant > 2%
kg
Subtotal... 490,00000 490,00000
0,655801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 555,96380
27,798195,00%DESPESES INDIRECTES
583,76199COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €531,26t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
F9J13J00 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
43,72000/R 21,860002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 43,72000 43,72000
Maquinària:
21,58800/R 30,840000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 21,58800 21,58800
Materials:
440,000000,440001.000,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
kg
Subtotal... 440,00000 440,00000
0,655801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 505,96380
25,298195,00%DESPESES INDIRECTES
531,26199COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,13m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
FFB26355 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,82910/R 26,130000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,57080/R 22,440000,070A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 3,39990 3,39990
Materials:
0,428400,420001,020BFB26300 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
m
0,918003,060000,300BFWB2605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
u
0,090000,090001,000BFYB2605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
Subtotal... 1,43640 1,43640
0,051001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,88730
0,244365,00%DESPESES INDIRECTES
5,13166COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,07m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
FFB28355 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,35170/R 26,130000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,01960/R 22,440000,090A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 4,37130 4,37130
Materials:
1,050601,030001,020BFB28300 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
m
1,995006,650000,300BFWB2805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
u
0,200000,200001,000BFYB2805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
Subtotal... 3,24560 3,24560
0,065571,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,68247
0,384125,00%DESPESES INDIRECTES
8,06659COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,48m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
FG22TL1K Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,86229/R 26,130000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,44820/R 22,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,31049 1,31049
Materials:
2,937602,880001,020BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 2,93760 2,93760
0,019661,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,26775
0,213395,00%DESPESES INDIRECTES
4,48113COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €194,70u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada
FJS1U001 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,13000/R 26,130001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,22000/R 22,440000,500A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 37,35000 37,35000
Materials:
117,52000117,520001,000BJS1U001 =xBoca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM
u
30,0000030,000001,000BJS1UZ10 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb
la canonada
u
Subtotal... 147,52000 147,52000
0,560251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 185,43025
9,271515,00%DESPESES INDIRECTES
194,70176COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,03m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos
FJS51632 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,88842/R 26,130000,034A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,76296/R 22,440000,034A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 1,65138 1,65138
Materials:
0,020000,020001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
1,176001,120001,050BJS51630 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm
m
Subtotal... 1,19600 1,19600
0,041282,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,88866
0,144435,00%DESPESES INDIRECTES
3,03310COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,61u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos
FJS5A714 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,39690/R 26,130000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,91720/R 22,440000,130A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 6,31410 6,31410
Materials:
2,774000,730003,800BD5A2600 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre
m
0,024000,020001,200BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
1,786000,470003,800BJS51710 =xTub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cecm
Subtotal... 4,58400 4,58400
0,157852,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,05595
0,552805,00%DESPESES INDIRECTES
11,60875COST EXECUCIÓ MATERIAL
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13,54u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó
FJS5R202 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,53250/R 26,130000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 6,53250 6,53250
Materials:
6,230006,230001,000BJS5R200 =xVàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio
de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre
u
Subtotal... 6,23000 6,23000
0,130652,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,89315
0,644665,00%DESPESES INDIRECTES
13,53781COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €441,03u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat
FJSA31C1 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
47,03400/R 26,130001,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 47,03400 47,03400
Materials:
371,82000371,820001,000BJSA31C0 =xProgramador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions
u
Subtotal... 371,82000 371,82000
1,175852,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 420,02985
21,001495,00%DESPESES INDIRECTES
441,03134COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,22u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs
FJSB1111 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,59750/R 26,130000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 19,59750 19,59750
Materials:
26,2200026,220001,000BJSB1110 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió
màxima de 10 bar
u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,620003,620001,000BJSWE100 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula
d'1´´
u
Subtotal... 29,84000 29,84000
0,293961,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 49,73146
2,486575,00%DESPESES INDIRECTES
52,21804COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,97u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
FJSDR60G Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,58400/R 25,280000,300A0121000 =xOficial 1ah
6,33600/R 21,120000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,92000 13,92000
Materials:
1,0090020,180000,050B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
36,2600036,260001,000BJSDR600 =xPericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
u
Subtotal... 37,26900 37,26900
0,208801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 51,39780
2,569895,00%DESPESES INDIRECTES
53,96769COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €296,39u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat
amb fixacions mecàniques
FQ11GB10 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,39840/R 25,280000,530A0121000 =xOficial 1ah
11,19360/R 21,120000,530A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,59200 24,59200
Materials:
257,07000257,070001,000BQ11GB10 =xBanc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabraços de fusta
u
Subtotal... 257,07000 257,07000
0,614802,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 282,27680
14,113845,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
296,39064COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €95,85u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada
amb dau de formigó
FQ21BC65 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,11200/R 25,280000,400A0121000 =xOficial 1ah
15,84000/R 21,120000,750A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,95200 25,95200
Maquinària:
2,94750/R 3,930000,750C2001000 =xMartell trencador manualh
Subtotal... 2,94750 2,94750
Materials:
55,2600055,260001,000BQ21BC60 =xPaperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
u
6,7325485,222040,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 61,99254 61,99254
0,389281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 91,28132
4,564075,00%DESPESES INDIRECTES
95,84539COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €81,30u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó
FQ42F025 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,64000/R 25,280000,500A0121000 =xOficial 1ah
23,23200/R 21,120001,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 35,87200 35,87200
Maquinària:
4,32300/R 3,930001,100C2001000 =xMartell trencador manualh
Subtotal... 4,32300 4,32300
Materials:
29,6000029,600001,000BQ42F025 =xPilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95
mm de diàmetre, per a encastar
u
6,7325485,222040,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 36,33254 36,33254
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,896802,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 77,42434
3,871225,00%DESPESES INDIRECTES
81,29556COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.045,13u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals,
amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra
FQAE22A1 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
104,52000/R 26,130004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
134,64000/R 22,440006,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 239,16000 239,16000
Maquinària:
23,58000/R 3,930006,000C2001000 =xMartell trencador manualh
Subtotal... 23,58000 23,58000
Materials:
1.681,420001.681,420001,000BQAE22A0 =xGronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals,
amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge
u
Subtotal... 1.681,42000 1.681,42000
3,587401,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.947,74740
97,387375,00%DESPESES INDIRECTES
2.045,13477COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4.390,58u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat
amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable,
muntada sobre daus de formigó
FQAM11T0 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
209,04000/R 26,130008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
179,52000/R 22,440008,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 388,56000 388,56000
Materials:
3.682,770003.682,770001,000BQAM11T0 =xConjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat
amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable
u
104,3427186,952261,200D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 40 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 3.787,11271 3.787,11271
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,828401,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4.181,50111
209,075065,00%DESPESES INDIRECTES
4.390,57617COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9.881,69u Mòdul inicial per a pèrgola modular, de 3,62x4,8 m de
superfície i3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons de
fusta de pi tractada en autoclau, estructura de suport acer
galvanitzat, muntat i col·locat sobre daus de formigó
FQT2A152 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
78,39000/R 26,130003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,32000/R 22,440003,000A013M000 =xAjudant muntadorh
12,67200/R 21,120000,600A0140000 =xManobreh
Subtotal... 158,38200 158,38200
Maquinària:
133,28250/R 41,010003,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 133,28250 133,28250
Materials:
88,3076060,680001,4553B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
9.027,200009.027,200001,000BQT2A150 =xMòdul inicial per a pèrgola modular de 3,62x 4,8 m de
superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons de
fusta de pi tractada en autoclau, estructura de suport d'acer
galvanitzat
u
Subtotal... 9.115,50760 9.115,50760
3,959552,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9.411,13165
470,556585,00%DESPESES INDIRECTES
9.881,68823COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,88m2 Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc,
vermell o rosa, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
FR3SC0A2 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95904/R 25,920000,037A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 0,95904 0,95904
Maquinària:
0,82460/R 54,250000,0152C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 0,82460 0,82460
Materials:
7,61317104,290000,073BR3SC0A0 =xGrava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 7,61317 7,61317
0,014391,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,41120
0,470565,00%DESPESES INDIRECTES
9,88176COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,97u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de
14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió
FR612233 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,46000/R 29,200000,050A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,73500/R 27,350000,100A012P200 =xOficial 2a jardinerh
4,92480/R 25,920000,190A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 9,11980 9,11980
Maquinària:
12,44495/R 54,250000,2294C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
6,45810/R 33,990000,190C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
4,03470/R 44,830000,090C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
2,29300/R 45,860000,050C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 25,23075 25,23075
Materials:
0,139261,360000,1024B0111000 =xAiguam3
8,2022453,400000,1536BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
m3
Subtotal... 8,34150 8,34150
0,136801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 42,82885
2,141445,00%DESPESES INDIRECTES
44,97029COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,62u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a
1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg
FR66211B Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23360/R 29,200000,008A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,43760/R 27,350000,016A012P200 =xOficial 2a jardinerh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,68480/R 25,920000,065A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 2,35600 2,35600
Materials:
0,004081,360000,003B0111000 =xAiguam3
0,0970160,630000,0016BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3
m3
Subtotal... 0,10109 0,10109
0,035341,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,49243
0,124625,00%DESPESES INDIRECTES
2,61705COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €433,28u Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària
de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra
amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans
manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclou les feines de preparació
FR6P6365 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
64,36800/R 35,760001,800A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
57,54240/R 25,920002,220A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 121,91040 121,91040
Maquinària:
121,19993/R 54,250002,2341C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
8,15760/R 33,990000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
6,91040/R 49,360000,140C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h
19,36400/R 48,410000,400C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 155,63193 155,63193
Materials:
0,217601,360000,160B0111000 =xAiguam3
128,8090075,770001,700B0315601 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3
t
3,0315060,630000,050BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3
m3
Subtotal... 132,05810 132,05810
3,047762,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 412,64819
20,632415,00%DESPESES INDIRECTES
433,28060COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,40m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador
sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
FR7212G0 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08760/R 29,200000,003A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,08760 0,08760
Maquinària:
0,07262/R 48,410000,0015C1503000 =xCamió gruah
0,05778/R 38,520000,0015CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
h
Subtotal... 0,13040 0,13040
Materials:
0,002721,360000,002B0111000 =xAiguam3
0,107707,180000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,400958,910000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,198306,610000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg
0,200001,000000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,202305,780000,035BR4U1G00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N
kg
Subtotal... 1,11197 1,11197
0,001311,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,33128
0,066565,00%DESPESES INDIRECTES
1,39785COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,94m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau
(grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a
daus de formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i dos
travessers de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat
FR9AUM33 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,53250/R 26,130000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,22000/R 22,440000,500A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 17,75250 17,75250
Maquinària:
4,79600/R 47,960000,100C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 th
Subtotal... 4,79600 4,79600
Materials:
2,4904062,260000,040B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,347502,650003,150BR9AUMR1 =xTroncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de
diàmetre
m
4,252504,050001,050BR9AUMR2 =xTroncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm
de diàmetre
m
8,700005,800001,500BR9AUZG1 =xConjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una
unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs
u
Subtotal... 23,79040 23,79040
0,266291,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 46,60519
2,330265,00%DESPESES INDIRECTES
48,93545COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,64m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
G2191305 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,18600/R 21,860000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,18600 2,18600
Maquinària:
0,89950/R 17,990000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,30200/R 54,250000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 2,20150 2,20150
0,032791,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,42029
0,221015,00%DESPESES INDIRECTES
4,64130COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,75m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor
G2192C05 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,92924/R 21,860000,134A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,92924 2,92924
Maquinària:
1,20533/R 17,990000,067C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,30200/R 54,250000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 2,50733 2,50733
0,043941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,48051
0,274035,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,75453COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,79m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
G2194AF5 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,89192/R 74,120000,066C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,57325/R 54,250000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 6,46517 6,46517
COST DIRECTE 6,46517
0,323265,00%DESPESES INDIRECTES
6,78843COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,39m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
G2194JG5 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,52132/R 74,120000,061C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,60782/R 93,510000,0065C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 5,12914 5,12914
COST DIRECTE 5,12914
0,256465,00%DESPESES INDIRECTES
5,38560COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,15m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
G2194XG5 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
3,70600/R 74,120000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,24313/R 93,510000,0026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 3,94913 3,94913
COST DIRECTE 3,94913
0,197465,00%DESPESES INDIRECTES
4,14659COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,95m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219Q105 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,51680/R 25,280000,060A0121000 =xOficial 1ah
1,31160/R 21,860000,060A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,82840 2,82840
Maquinària:
0,19080/R 3,180000,060C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh
0,69600/R 11,600000,060C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth
Subtotal... 0,88680 0,88680
0,042431,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,75763
0,187885,00%DESPESES INDIRECTES
3,94551COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,44m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió
G219Q200 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03792/R 25,280000,0015A0121000 =xOficial 1ah
0,06558/R 21,860000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,10350 0,10350
Maquinària:
0,15036/R 100,240000,0015C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,09351/R 93,510000,001C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,06774/R 45,160000,0015C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,31161 0,31161
0,001551,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,41666
0,020835,00%DESPESES INDIRECTES
0,43750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,04m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G21B1501 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,26400/R 25,280000,050A0121000 =xOficial 1ah
3,85500/R 25,700000,150A0125000 =xOficial 1a soldadorh
4,43520/R 21,120000,210A0140000 =xManobreh
0,87440/R 21,860000,040A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,42860 10,42860
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,35980/R 17,990000,020C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,15929/R 105,390000,011C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 th
1,26600/R 8,440000,150C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 2,78509 2,78509
0,156431,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,37012
0,668515,00%DESPESES INDIRECTES
14,03862COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,20u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions
G21B4001 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,84800/R 25,280000,350A0121000 =xOficial 1ah
10,93000/R 21,860000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,77800 19,77800
Maquinària:
4,96604/R 74,120000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
3,07055/R 54,250000,0566C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,41432/R 50,960000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th
2,95400/R 8,440000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 14,40491 14,40491
0,296671,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 34,47958
1,723985,00%DESPESES INDIRECTES
36,20356COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €130,40u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)
G21R1165 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,59200/R 29,200000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh
6,73920/R 25,920000,260A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 14,33120 14,33120
Maquinària:
37,27570/R 48,410000,770C1503000 =xCamió gruah
37,10250/R 49,470000,750CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
h
0,87620/R 3,370000,260CRE23000 =xMotoserrah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 75,25440 75,25440
Materials:
4,8820048,820000,100B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
29,5104092,220000,320B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
Subtotal... 34,39240 34,39240
0,214971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 124,19297
6,209655,00%DESPESES INDIRECTES
130,40262COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,12m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora
G2225241 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21120/R 21,120000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,21120 0,21120
Maquinària:
7,52324/R 157,390000,0478C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th
Subtotal... 7,52324 7,52324
0,003171,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,73761
0,386885,00%DESPESES INDIRECTES
8,12449COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,82m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
G2225321 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05600/R 21,120000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,05600 1,05600
Maquinària:
11,13753/R 54,250000,2053C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 11,13753 11,13753
0,015841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,20937
0,610475,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,81984COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,99m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
G2225521 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05600/R 21,120000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,05600 1,05600
Maquinària:
12,24965/R 54,250000,2258C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 12,24965 12,24965
0,015841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,32149
0,666075,00%DESPESES INDIRECTES
13,98756COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,88m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora
G222U200 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
57,02400/R 21,120002,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 57,02400 57,02400
COST DIRECTE 57,02400
2,851205,00%DESPESES INDIRECTES
59,87520COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,22m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació
G2265121 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,65100/R 21,860000,350A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,65100 7,65100
Maquinària:
1,21563/R 93,510000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,68310/R 68,310000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
3,29350/R 9,410000,350C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
0,43550/R 43,550000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
Subtotal... 5,62773 5,62773
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,068001,360000,050B0111000 =xAiguam3
7,704006,420001,200B03D5000 =xTerra adequadam3
Subtotal... 7,77200 7,77200
0,114771,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,16550
1,058275,00%DESPESES INDIRECTES
22,22377COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,51m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM
G228510F Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,02300/R 21,860000,550A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,02300 12,02300
Maquinària:
7,86625/R 54,250000,145C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
5,17550/R 9,410000,550C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 13,04175 13,04175
0,180351,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,24510
1,262255,00%DESPESES INDIRECTES
26,50735COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,09m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
G228A10F Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,80920/R 21,860000,220A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,80920 4,80920
Maquinària:
6,56425/R 54,250000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
2,92820/R 13,310000,220C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh
Subtotal... 9,49245 9,49245
0,072141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,37379
0,718695,00%DESPESES INDIRECTES
15,09248COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,24m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment
col·locada
G9650002 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,78854/R 23,680000,0333A0112000 =xCap de collah
3,36982/R 25,280000,1333A0121000 =xOficial 1ah
4,22400/R 21,120000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,38236 8,38236
Maquinària:
0,33515/R 40,380000,0083C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,41691/R 50,230000,0083C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06327/R 1,900000,0333C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22311/R 6,700000,0333CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,03844 1,03844
Materials:
3,5907861,910000,058B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,6932084,660000,020B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,057002,850000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,147001,470000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,572502,450001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20cm, tipus P-1 o P-2m
Subtotal... 8,90048 8,90048
COST DIRECTE 18,32128
0,916065,00%DESPESES INDIRECTES
19,23734COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,98m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17
de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada
G96500C3 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,78854/R 23,680000,0333A0112000 =xCap de collah
3,36982/R 25,280000,1333A0121000 =xOficial 1ah
4,22400/R 21,120000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,38236 8,38236
Maquinària:
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0,33515/R 40,380000,0083C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,41691/R 50,230000,0083C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06327/R 1,900000,0333C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22311/R 6,700000,0333CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,03844 1,03844
Materials:
5,4480861,910000,088B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,7778684,660000,021B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,057002,850000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,147001,470000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
6,100505,810001,050B9651UC3 =xVorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
m
Subtotal... 14,37044 14,37044
COST DIRECTE 23,79124
1,189565,00%DESPESES INDIRECTES
24,98080COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,37m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25
de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada
G96500C9 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,81696/R 23,680000,0345A0112000 =xCap de collah
3,48611/R 25,280000,1379A0121000 =xOficial 1ah
4,36973/R 21,120000,2069A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,67280 8,67280
Maquinària:
0,34727/R 40,380000,0086C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,43198/R 50,230000,0086C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06555/R 1,900000,0345C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,23115/R 6,700000,0345CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,07595 1,07595
Materials:
5,5719061,910000,090B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,9471884,660000,023B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,057002,850000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
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0,147001,470000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
9,660009,200001,050B9651UC9 =xVorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
m
Subtotal... 18,22308 18,22308
COST DIRECTE 27,97183
1,398595,00%DESPESES INDIRECTES
29,37042COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €100,66m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U004 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,81792/R 23,680000,119A0112000 =xCap de collah
12,03834/R 25,280000,4762A0121000 =xOficial 1ah
15,08602/R 21,120000,7143A0140000 =xManobreh
Subtotal... 29,94228 29,94228
Maquinària:
1,29620/R 40,380000,0321C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,23168/R 38,370000,0321C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 2,52788 2,52788
Materials:
7,7733458,010000,134B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,5238884,660000,018B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
54,1000054,100001,000B981U004 =xPedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
m
Subtotal... 63,39722 63,39722
COST DIRECTE 95,86738
4,793375,00%DESPESES INDIRECTES
100,66075COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €167,21m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U006 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,59866/R 23,680000,1942A0112000 =xCap de collah
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19,63498/R 25,280000,7767A0121000 =xOficial 1ah
24,60480/R 21,120001,165A0140000 =xManobreh
Subtotal... 48,83844 48,83844
Maquinària:
2,74584/R 40,380000,068C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
2,60916/R 38,370000,068C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 5,35500 5,35500
Materials:
13,2842958,010000,229B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,0477684,660000,036B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
88,7200088,720001,000B981U006 =xPedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
m
Subtotal... 105,05205 105,05205
COST DIRECTE 159,24549
7,962275,00%DESPESES INDIRECTES
167,20776COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €185,17u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U024 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,38387/R 23,680000,1429A0112000 =xCap de collah
14,44499/R 25,280000,5714A0121000 =xOficial 1ah
18,10195/R 21,120000,8571A0140000 =xManobreh
Subtotal... 35,93081 35,93081
Maquinària:
2,49145/R 40,380000,0617C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
2,36743/R 38,370000,0617C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 4,85888 4,85888
Materials:
8,2374258,010000,142B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,2699084,660000,015B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
126,0600063,030002,000B981U024 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb
cares vistes flamejades
u
Subtotal... 135,56732 135,56732
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 176,35701
8,817855,00%DESPESES INDIRECTES
185,17486COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €303,72u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U026 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,50797/R 23,680000,2326A0112000 =xCap de collah
23,51546/R 25,280000,9302A0121000 =xOficial 1ah
29,46874/R 21,120001,3953A0140000 =xManobreh
Subtotal... 58,49217 58,49217
Maquinària:
5,16460/R 40,380000,1279C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
4,90752/R 38,370000,1279C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 10,07212 10,07212
Materials:
16,4748458,010000,284B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,5398084,660000,030B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
201,68000100,840002,000B981U026 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
u
Subtotal... 220,69464 220,69464
COST DIRECTE 289,25893
14,462955,00%DESPESES INDIRECTES
303,72188COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,38m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients
G9GA0004 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,98746/R 23,680000,0417A0112000 =xCap de collah
8,42582/R 25,280000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,28594/R 21,860000,3333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,69922 16,69922
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,70681/R 4,240000,1667C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
Subtotal... 0,70681 0,70681
Materials:
65,0055061,910001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,320001,280000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
2,100000,420005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,240001,240001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
Subtotal... 68,66550 68,66550
COST DIRECTE 86,07153
4,303585,00%DESPESES INDIRECTES
90,37511COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,73m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA15110 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15168/R 25,280000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,06336/R 21,120000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,21504 0,21504
Maquinària:
0,12369/R 41,230000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,12369 0,12369
Materials:
0,286888,800000,0326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,069894,040000,0173BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,35677 0,35677
0,003231,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,69873
0,034945,00%DESPESES INDIRECTES
0,73366COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,93m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA1G110 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15168/R 25,280000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,06336/R 21,120000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,21504 0,21504
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,12369/R 41,230000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,12369 0,12369
Materials:
0,440008,800000,050BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,103024,040000,0255BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,54302 0,54302
0,003231,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,88498
0,044255,00%DESPESES INDIRECTES
0,92922COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,30m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50
cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
GBA21111 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40448/R 25,280000,016A0121000 =xOficial 1ah
0,16896/R 21,120000,008A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,57344 0,57344
Maquinària:
0,25224/R 31,530000,008C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh
Subtotal... 0,25224 0,25224
Materials:
1,104408,800000,1255BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,255334,040000,0632BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,35973 1,35973
0,008601,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,19401
0,109705,00%DESPESES INDIRECTES
2,30371COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,28m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
GBA21211 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35392/R 25,280000,014A0121000 =xOficial 1ah
0,14784/R 21,120000,007A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,50176 0,50176
Maquinària:
0,22071/R 31,530000,007C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh
Subtotal... 0,22071 0,22071
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
1,166888,800000,1326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,271894,040000,0673BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,43877 1,43877
0,007531,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,16877
0,108445,00%DESPESES INDIRECTES
2,27720COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,22m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa
o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
GBA32001 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,82099/R 23,680000,0769A0112000 =xCap de collah
5,83462/R 25,280000,2308A0121000 =xOficial 1ah
3,36207/R 21,860000,1538A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 11,01768 11,01768
Maquinària:
0,58752/R 7,640000,0769C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,82915/R 36,790000,0769C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 3,41667 3,41667
Materials:
3,304002,360001,400B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,570000,950000,600B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 3,87400 3,87400
COST DIRECTE 18,30835
0,915425,00%DESPESES INDIRECTES
19,22377COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,58u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U010 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,32000/R 25,280000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,96500/R 19,860000,250A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,28500 11,28500
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,54875/R 40,780000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
42,9100042,910001,000BBM1U010 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 42,91000 42,91000
COST DIRECTE 56,74375
2,837195,00%DESPESES INDIRECTES
59,58094COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €558,26m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per
a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
GBB1U075 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
72,22749/R 25,280002,8571A0121000 =xOficial 1ah
56,74201/R 19,860002,8571A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 128,96950 128,96950
Maquinària:
29,12915/R 40,780000,7143C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 29,12915 29,12915
Materials:
373,58000373,580001,000BBM1U075 =xPlaca complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
m2
Subtotal... 373,58000 373,58000
COST DIRECTE 531,67865
26,583935,00%DESPESES INDIRECTES
558,26258COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €78,59u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U101 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,32000/R 25,280000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,96500/R 19,860000,250A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,28500 11,28500
Maquinària:
2,54875/R 40,780000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
61,0100061,010001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 61,01000 61,01000
COST DIRECTE 74,84375
3,742195,00%DESPESES INDIRECTES
78,58594COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,83u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U110 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,32000/R 25,280000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,96500/R 19,860000,250A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,28500 11,28500
Maquinària:
2,54875/R 40,780000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
50,7700050,770001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 50,77000 50,77000
COST DIRECTE 64,60375
3,230195,00%DESPESES INDIRECTES
67,83394COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,10u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol
tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de
carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada
GBB1U910 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65370/R 25,280000,2632A0121000 =xOficial 1ah
5,22715/R 19,860000,2632A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,88085 11,88085
Maquinària:
2,68332/R 40,780000,0658C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,68332 2,68332
Materials:
7,440003,720002,000BBMZU401 =xElements de fixació per a suport de senyals de trànsitu
Subtotal... 7,44000 7,44000
COST DIRECTE 22,00417
1,100215,00%DESPESES INDIRECTES
23,10438COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,66u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
GBB21101 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,66421/R 26,130000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,00554/R 22,440000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 8,66975 8,66975
Maquinària:
7,32029/R 41,010000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 7,32029 7,32029
Materials:
35,9400035,940001,000BBM1AD72 =xPlaca informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 35,94000 35,94000
0,130051,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 52,06009
2,603005,00%DESPESES INDIRECTES
54,66309COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €173,61u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 25x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB21651 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65009/R 26,130000,2545A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,71098/R 22,440000,2545A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 12,36107 12,36107
Maquinària:
10,43705/R 41,010000,2545C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 10,43705 10,43705
Materials:
142,36000142,360001,000BBM1BAP2 =xPlaca d'orientació o situació, de 25x170 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 142,36000 142,36000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,185421,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 165,34354
8,267185,00%DESPESES INDIRECTES
173,61071COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €259,44u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB21851 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65009/R 26,130000,2545A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,71098/R 22,440000,2545A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 12,36107 12,36107
Maquinària:
10,43705/R 41,010000,2545C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 10,43705 10,43705
Materials:
224,10000224,100001,000BBM1BEP2 =xPlaca d'orientació o situació, de 45x170 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 224,10000 224,10000
0,185421,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 247,08354
12,354185,00%DESPESES INDIRECTES
259,43771COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,70m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBZ3011 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,01120/R 25,280000,040A0121000 =xOficial 1ah
0,84480/R 21,120000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,85600 1,85600
Maquinària:
0,40768/R 50,960000,008C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,40768 0,40768
Materials:
26,9500026,950001,000BBMZ2611 =xSuport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 26,95000 26,95000
0,027841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,24152
1,462085,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
30,70360COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,86m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBZ3012 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,26400/R 25,280000,050A0121000 =xOficial 1ah
1,05600/R 21,120000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,32000 2,32000
Maquinària:
0,61152/R 50,960000,012C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,61152 0,61152
Materials:
34,0400034,040001,000BBMZ2612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 34,04000 34,04000
0,034801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 37,00632
1,850325,00%DESPESES INDIRECTES
38,85664COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €151,13u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBZA005 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,58400/R 25,280000,300A0121000 =xOficial 1ah
6,33600/R 21,120000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,92000 13,92000
Maquinària:
3,82200/R 50,960000,075C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,82200 3,82200
Materials:
77,3800077,380001,000BBMZ5612 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
48,6000038,880001,250BBMZZ126 =xPp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini
u
Subtotal... 125,98000 125,98000
0,208801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 143,93080
7,196545,00%DESPESES INDIRECTES
151,12734COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €63,33u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,42582/R 25,280000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,28594/R 21,860000,3333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,71176 15,71176
Maquinària:
3,83180/R 46,000000,0833C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,72003/R 40,780000,0667C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,55183 6,55183
Materials:
7,4292061,910000,120B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
30,624009,570003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 38,05320 38,05320
COST DIRECTE 60,31679
3,015845,00%DESPESES INDIRECTES
63,33263COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €73,68u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU002 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,42582/R 25,280000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,28594/R 21,860000,3333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,71176 15,71176
Maquinària:
3,83180/R 46,000000,0833C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,72003/R 40,780000,0667C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,55183 6,55183
Materials:
8,6674061,910000,140B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
39,237009,570004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 47,90440 47,90440
COST DIRECTE 70,16799
3,508405,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
73,67639COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,45m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
GD5A1205 Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,29760/R 25,280000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,12480/R 21,120000,290A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,42240 10,42240
Maquinària:
3,20075/R 54,250000,059C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,94100/R 9,410000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 4,14175 4,14175
Materials:
9,0204620,180000,447B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
2,404502,290001,050BD5A1B00 =xTub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de
diàmetre
m
Subtotal... 11,42496 11,42496
0,156341,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,14545
1,307275,00%DESPESES INDIRECTES
27,45272COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €107,70u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I
GD5J6F0E Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
37,92000/R 25,280001,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
31,68000/R 21,120001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 69,60000 69,60000
Materials:
28,9010962,260000,4642B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,429941,420001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
u
1,596002,850000,560B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 31,92703 31,92703
1,044001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 102,57103
5,128555,00%DESPESES INDIRECTES
107,69958COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €66,60u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter
GD5Z9CC4 Rend.: 1,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,55584/R 25,280000,378A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,98336/R 21,120000,378A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,53920 17,53920
Materials:
1,3228033,070000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
44,3000044,300001,000BD5Z9CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció
u
Subtotal... 45,62280 45,62280
0,263091,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 63,42509
3,171255,00%DESPESES INDIRECTES
66,59634COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,13m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa
GD7F4375 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39195/R 26,130000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,31680/R 21,120000,015A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,70875 0,70875
Materials:
8,930008,930001,000BD7F4370 =xTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
m
Subtotal... 8,93000 8,93000
0,010631,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,64938
0,482475,00%DESPESES INDIRECTES
10,13185COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,69m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa
GD7FA375 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,47034/R 26,130000,018A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,38016/R 21,120000,018A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,85050 0,85050
Materials:
21,7000021,700001,000BD7FA370 =xTub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
m
Subtotal... 21,70000 21,70000
0,012761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,56326
1,128165,00%DESPESES INDIRECTES
23,69142COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €196,80u Formació d'embocadura de formigó per a canonada de
diàmetre 400mm. segons detall plànols, totalment acabada
inclòs preparació del terreny i estabilització del mateix si és
necessari.
GD7Z0010 Rend.: 1,000P- 107
 €27,60u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,1x1,1 m
GDB17640 Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,77792/R 25,280000,189A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,99168/R 21,120000,189A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,76960 8,76960
Materials:
17,3892262,260000,2793B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 17,38922 17,38922
0,131541,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,29036
1,314525,00%DESPESES INDIRECTES
27,60488COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €162,79m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter ciment 1:6
GDD1A094 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,37600/R 25,280000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,50400/R 21,120000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 20,88000 20,88000
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,49120/R 48,410000,320C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 15,49120 15,49120
Materials:
117,79950112,190001,050BDD1A3A0 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat
m
0,5566385,634900,0065D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
m3
Subtotal... 118,35613 118,35613
0,313201,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 155,04053
7,752035,00%DESPESES INDIRECTES
162,79256COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,12u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6
GDDZ51B4 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,82560/R 25,280000,270A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,70240/R 21,120000,270A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,52800 12,52800
Materials:
5,630005,630001,000BDDZ51B0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm
u
0,8135385,634900,0095D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
m3
Subtotal... 6,44353 6,44353
0,187921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,15945
0,957975,00%DESPESES INDIRECTES
20,11742COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €111,59u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
GDDZ5DD4 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,32832/R 25,280000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,65920/R 21,120000,410A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,98752 17,98752
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,1806033,070000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
86,8400086,840001,000BDDZ5DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124
u
Subtotal... 88,02060 88,02060
0,269811,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 106,27793
5,313905,00%DESPESES INDIRECTES
111,59183COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,05m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub
rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GDG3U004 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39546/R 23,680000,0167A0112000 =xCap de collah
1,40557/R 25,280000,0556A0121000 =xOficial 1ah
3,52070/R 21,120000,1667A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,32173 5,32173
Maquinària:
1,12256/R 40,380000,0278C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,98657/R 8,880000,1111C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,69820/R 50,230000,0139C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,80733 2,80733
Materials:
3,1037524,830000,125B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
2,152202,110001,020BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
m
Subtotal... 5,25595 5,25595
COST DIRECTE 13,38501
0,669255,00%DESPESES INDIRECTES
14,05426COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,84m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
GDG3U006 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,44518/R 23,680000,0188A0112000 =xCap de collah
3,16000/R 25,280000,125A0121000 =xOficial 1ah
2,64000/R 21,120000,125A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,24518 6,24518
Maquinària:
1,26389/R 40,380000,0313C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,27794/R 8,880000,0313C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,94432/R 50,230000,0188C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,11875/R 1,900000,0625C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,55088/R 17,600000,0313CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,15578 3,15578
Materials:
15,6627058,010000,270B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
4,304402,110002,040BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
m
Subtotal... 19,96710 19,96710
COST DIRECTE 29,36806
1,468405,00%DESPESES INDIRECTES
30,83646COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €71,92u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra
GDK256F2 Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
27,80800/R 25,280001,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
23,23200/R 21,120001,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 51,04000 51,04000
Materials:
0,2709220,370000,0133B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
13,0123462,260000,209B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,158051,150001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
u
2,250680,1500015,0045B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 16,69199 16,69199
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0,765601,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 68,49759
3,424885,00%DESPESES INDIRECTES
71,92247COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,94u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
GDKZ3154 Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,96320/R 25,280000,315A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,65280/R 21,120000,315A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,61600 14,61600
Materials:
0,1517936,140000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
16,3800016,380001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
u
Subtotal... 16,53179 16,53179
0,219241,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,36703
1,568355,00%DESPESES INDIRECTES
32,93538COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,91m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
GG319234 Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39195/R 26,130000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,33615/R 22,410000,015A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 0,72810 0,72810
Materials:
1,081201,060001,020BG319230 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC
m
Subtotal... 1,08120 1,08120
0,010921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,82022
0,091015,00%DESPESES INDIRECTES
1,91123COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,14m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
GG319554 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,04520/R 26,130000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,89640/R 22,410000,040A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,94160 1,94160
Materials:
3,876003,800001,020BG319550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC
m
Subtotal... 3,87600 3,87600
0,029121,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,84672
0,292345,00%DESPESES INDIRECTES
6,13906COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,01m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra
GG380907 Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,22600/R 26,130000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,48200/R 22,410000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 9,70800 9,70800
Materials:
1,428001,400001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,160000,160001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
u
Subtotal... 1,58800 1,58800
0,145621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,44162
0,572085,00%DESPESES INDIRECTES
12,01370COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,74u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
GGD2312D Rend.: 1,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,33758/R 26,130000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,72006/R 22,410000,166A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 8,05764 8,05764
Materials:
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36,7200036,720001,000BGD23120 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2
m2 de superfície i de 3 mm de gruix
u
4,380004,380001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra
u
Subtotal... 41,10000 41,10000
0,120861,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 49,27850
2,463935,00%DESPESES INDIRECTES
51,74243COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €292,12u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó
GHM11F22 Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,25708/R 26,130000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,08156/R 22,410000,316A013H000 =xAjudant electricistah
5,28000/R 21,120000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 20,61864 20,61864
Maquinària:
12,95916/R 41,010000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 12,95916 12,95916
Materials:
14,6845660,680000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
186,40000186,400001,000BHM11F22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
u
43,2400043,240001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu
Subtotal... 244,32456 244,32456
0,309281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 278,21164
13,910585,00%DESPESES INDIRECTES
292,12222COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €702,95u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó
GHM11N22 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,84890/R 26,130000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,87730/R 22,410000,530A013H000 =xAjudant electricistah
5,28000/R 21,120000,250A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 31,00620 31,00620
Maquinària:
25,65730/R 48,410000,530C1503000 =xCamió gruah
21,73530/R 41,010000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 47,39260 47,39260
Materials:
38,7138460,680000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
508,66000508,660001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
u
43,2400043,240001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu
Subtotal... 590,61384 590,61384
0,465091,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 669,47773
33,473895,00%DESPESES INDIRECTES
702,95162COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €378,34u Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip,
acoblada al suport
GHN89C31 Rend.: 1,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,14550/R 26,130000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,84350/R 22,410000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 16,98900 16,98900
Materials:
326,77000326,770001,000BHN89C30 =xLlumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip
u
16,3100016,310001,000BHU312E1 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide,
amb casquet E40, de potència 150 W
u
Subtotal... 343,08000 343,08000
0,254841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 360,32384
18,016195,00%DESPESES INDIRECTES
378,34003COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €268,56u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica,
amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport
GHNG4C21 Rend.: 1,000P- 123
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,14550/R 26,130000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,84350/R 22,410000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 16,98900 16,98900
Materials:
238,53000238,530001,000BHNG4C20 =xLlumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica,
amb suport d'alumini, sense equip
u
Subtotal... 238,53000 238,53000
0,254841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 255,77383
12,788695,00%DESPESES INDIRECTES
268,56253COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €137,16u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
GR42122A Rend.: 1,000P- 124
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
130,63000130,630001,000BR42122A =xCeltis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ
u
Subtotal... 130,63000 130,63000
COST DIRECTE 130,63000
6,531505,00%DESPESES INDIRECTES
137,16150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,64u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a
30 cm, en contenidor d'1,5 l
GR4H3433 Rend.: 1,000P- 125
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,560001,560001,000BR4H3433 =xRosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,5 l
u
Subtotal... 1,56000 1,56000
COST DIRECTE 1,56000
0,078005,00%DESPESES INDIRECTES
1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,64u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20
cm, en contenidor d'1,5 l
GR4J6F36 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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1,560001,560001,000BR4J6F33 =xThymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5
l
u
Subtotal... 1,56000 1,56000
COST DIRECTE 1,56000
0,078005,00%DESPESES INDIRECTES
1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €358,05u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de
terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació
GR6P1465 Rend.: 1,000P- 127
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
41,12400/R 35,760001,150A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
40,17600/R 25,920001,550A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 81,30000 81,30000
Maquinària:
81,89038/R 54,250001,5095C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
10,12750/R 40,510000,250C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
7,89760/R 49,360000,160C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h
24,20500/R 48,410000,500C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 124,12048 124,12048
Materials:
0,231201,360000,170B0111000 =xAiguam3
130,0440575,770001,7163B0315601 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3
t
3,2740260,630000,054BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3
m3
Subtotal... 133,54927 133,54927
2,032502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 341,00225
17,050115,00%DESPESES INDIRECTES
358,05236COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA0U001 Rend.: 1,000P- 128
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 €2.000,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra a
disposició de la Direcció d'Obra
PXPA1001
 €3.000,00pa Partida en aplicació en la localització i protecció de tots els
possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra (a
justificar)
PXPA1002
